

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Proyecto denominado “Recuperación de 658.79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”, de acuerdo a las siguientes especificaciones:

FICHA TECNICA DE LA DESBROZADORAS

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg - Cilindrada: 41.5 CC - Potencia: 2.5 HP. - Capacidad tanque combustible: 1 Litro - Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce - Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor. - Escape: aluminio - Trasmisión Interna: eje roscado - Carburador: regulación automática (sin agujas) - Herramienta de Corte: cuchilla corbatín - Arranque: Fácil - Cabezal: Material en aluminio - Soporte: Arnés - Equipo de protección: visera, gafas - Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15

El proveedor realizara la entrega técnica a los beneficiarios del proyecto en el buen uso, operación y mantenimiento del equipo.

Importante las especificaciones Técnicas están basadas en el funcionamiento de una máquina de uso profesional determinando el uso prolongado y máxima potencia.

Firma:



Firmado electrónicamente por:

**LUIS
ENRIQUE**
Ing. Luis Cerda

ANALISTA 3

DE LA SUB-DIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del objeto de la contratación:

Adquirir 15 desbrozadoras (motoguadañas).

Presupuesto Estimado:

Es de USD 11.279,85 no grava IVA

1. ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, amparado en lo prescrito en los artículos 276 numeral 1, y el Art. 263 N° 5 y 6 de la Carta Magna, en concordancia con el literal f) del Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es competencia de los Gobiernos Provinciales, fomentar las actividades productivas provinciales y especialmente las agropecuarias; como entidad responsable de propender al desarrollo de la producción en la provincia, ha determinado como estrategia fundamental la implementación de nuevas formas y técnicas de trabajo acordes al mundo globalizado actual; y cumpliendo con la competencia de Riego y Drenaje, el gobierno provincial presenta el proyecto denominado "Recuperación de 658,79has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo", en donde se prioriza la inversión de los recursos captados en sectores que tengan los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas y con menor cobertura de servicios básicos, siendo aprobado por un monto de 477.263,97, siendo la construcción de drenaje agrícola uno de los rubros que tiene alta potencialidad para desarrollar la cadena de valor de productiva, mediante la recuperación de suelos agrícolas para aumentar la producción agrícola en el área de intervención del proyecto. Es necesario proporcionar el mantenimiento en los taludes de los drenes construidos para de esta manera los mismos perduren en el tiempo, como un apoyo para este fin el GAD Provincial de Napo entregará a los beneficiarios del proyecto 15 desbrozadoras motoguadañas.

En este contexto se desprende la necesidad de la elaboración del presente documento, requerido mediante memorando Nro. 0840-2020-SORD, suscrito por la Subdirectora de Riego y Drenaje, la Ing. Sttefany Rosales correspondiente al subproyecto de "Adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas)".

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Se procede a la verificación de la existencia de los insumos requeridos, en la Unidad de Bodega de Activos Fijos, mediante memorando Nro. 050-2020-SDRD, informan mediante memorando Nro. 0331-2020-UBAF la NO EXISTENCIA de las herramientas en stock de bodega.

Con estos antecedentes se procede a elaborar el presente documento y por lo expuesto anteriormente se ha considerado la "Adquisición de 15 motoguadañas".

2. OBJETIVO:

"Recuperación de 658.79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo".

3. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL

En cumplimiento con lo dispuesto en la resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000072 y reformas vigentes hasta la fecha mediante Nro. RE-SERCOP-2016-0000088, se realiza el análisis de acuerdo con los siguientes criterios:

3.1 ANÁLISIS DEL BIEN A SER ADQUIRIDO

a. Características técnicas del Bien:

Los bienes deben estar sellados, con etiqueta que indiquen sus componentes, asegurando la calidad que garanticen el uso. (Se puede hacer referencia a las ET o los TDRs;)

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg - Cilindrada: 41.5 CC - Potencia: 2.5 HP. - Capacidad tanque combustible: 1 Litro - Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce - Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor. - Escape: aluminio - Trasmisión Interna: eje roscado - Carburador: regulación automática (sin agujas) - Herramienta de Corte: cuchilla corbatín - Arranque: Fácil - Cabezal: Material en aluminio - Soporte: Arnés - Equipo de protección: visera, gafas - Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15

Nota: El proveedor realizará capacitación técnica a los beneficiarios del proyecto en el buen uso, operación y mantenimiento del equipo.

b. El origen (nacional, importado o ambos):

Determinar si el componente ecuatoriano del objeto (revisar LOSNCP Art. 6 num. 21; Arts. 25.1 y 25.2)

Ítem	Detalle	CPC	Unidades	Cantidad	Origen	Disponibilidad del mercado	Riesgo cambiario
1	Desbrozadora (Motoguadañas)	44110	Unidad	15	Nacional	Alta	No

c. Facilidad de adquisición en el mercado:

Actualmente, existen en el mercado proveedores a nivel nacional, que tienen la capacidad de proveer la venta de **“Adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas)”**, por lo cual se realizó la consulta en el portal de compras públicas sobre el número de proveedores que se encuentran registrados en el SOCE de acuerdo al código **CPC No. 44110 asciende a 1844 (proveedores)**.¹

Adicionalmente, se solicitó cotizaciones para verificar la existencia en el mercado de los bienes requeridos por la Institución.

Con esta información se puede concluir que existe factibilidad de adquisición en el mercado a nivel nacional y que existe un mercado competitivo de gran cantidad de proveedores que ofrecen **“Adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas)”**.

d. Riesgo cambiario en caso de que el precio no esté expresado en dólares:

Los precios de la **“Adquisición 15 desbrozadoras (motoguadañas)”**, que se reflejan en las cotizaciones se encuentran expresados en Dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo que **NO** se consideran ajustes por riesgos cambiarios.

3.2 MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES REALIZADAS

a. Procesos del servicio nacional de contratación pública

¹ <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe#>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Se realizó la búsqueda de procesos similares en el Portal Institucional del SERCOP ejecutados por el Gobierno Provincial de Napo y de otras entidades públicas, con características, especificaciones técnicas o términos de referencia similares a las requeridas por la entidad y se determinó lo siguiente:

PROCESOS EJECUTADOS POR EL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Observaciones	Existen 33 procesos ejecutados por el GAD Provincial de los cuales constan 3 como desierto, de los 30 restantes luego de analizados no se encuentran procesos con el equipo solicitado en el presente estudio.

DESDE: 2018-01-01

HASTA: 2018-06-29



COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 15:23

[\[Ingresar al Sistema \]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras clave:

Entidad Contratante: [Buscar Entidad](#)

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fecha de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Windows.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
000-00000	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Proyecto de obras de infraestructura de riego y drenaje en la zona de...	En proceso	Provincia de Napo	10000000	2018-01-01	



Más visitados	Comenzar a usar Firefox					
COTAS-BADEP-002-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO COTAS-BADEP-002-2018	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y EQUIPOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DEL RÍO SAN FRANCISCO POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Pendiente	NAPO / TENA	\$96,544.30	2018-06-19 17:00:00
COTO-GAREN-001-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO COTO-GAREN-001-2018	Lustrado de los camiones vecinales vía tumbaco - Pasaje L=1.5KM, Bama Amazonas - Humburo 3km parroquia Abasno, Poma Boccana - San Gabriel de Arango (comunidad Simichucha de Poma Boccana).	Finalizado	NAPO / TENA	\$314,072.66	2018-05-03 15:00:00
COTO-GAREN-002-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO COTO-GAREN-002-2018	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA CORTA AZUAY - KID ANZO, DESDE KM+100 HASTA KM+940 L=0.940 KM, BRIOQUILA PUERTO NARDO, CANTÓN TENA.	Finalizado	NAPO / TENA	\$355,967.40	2018-05-23 15:00:00
COTO-GAREN-003-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO COTO-GAREN-003-2018	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DUNUVO-TUZIVANO, DESDE KM+140 HASTA KM+340=L=2.00KM, PARROQUIA MISAHUALLI CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.	Finalizado	NAPO / TENA	\$620,796.86	2018-05-23 17:00:00
COTO-GAREN-004-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO COTO-GAREN-004-2018	Asfaltado de la vía Abasco - Camposcacha - Chonta Poma L=4 km, cantón Tena, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$1,015,811.68	2018-06-22 13:00:00
LICO-GAREN-001-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO LICO-GAREN-001-2018	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA VENECIA-SHALCANCA DESDE EL KM 0+00 HASTA EL KM 3+00; L=3.0 KM	En Recepción	NAPO / TENA	\$1,261,177.67	2018-05-20 16:00:00
MCO-GADPRN-001-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-001-2018	LASTRADO COLONSO-CHUTA 1.5 KM., PARROQUIA MUZYKA, CANTÓN TENA	Finalizado	NAPO / TENA	\$80,357.14	2018-04-26 17:00:00
MCO-GADPRN-002-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-002-2018	LASTRADO DE LA VAJANTE SÁNCIENTE-RÍO SHICAMA CANTÓN ARCHIDONA	Finalizado	NAPO / TENA	\$71,428.57	2018-05-02 16:00:00
MCO-GADPRN-003-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-003-2018	LASTRADO 20 DE ENERO - SAN FRANCISCO DE APUYA 1 KM	Finalizada	NAPO / TENA	\$44,642.85	2018-05-21 17:00:00
MCO-GADPRN-004-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-004-2018	CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES, AGERAS Y CUJETAS EN EL TRAMO DEL ESTERO CHACUMBI VÍA TENA MUZYKA	En Recepción	NAPO / TENA	\$14,022.58	2018-05-10 16:00:00
MCO-GADPRN-005-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-005-2018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRES PUESTOS TIPO BAILEY CARROZABLE SOBRE EL RÍO SÁN DEL SECTOR CASABELL 1 DE LA PARROQUIA SANTA ROSA, CANTÓN EL CAÑO PROVINCIA DE NAPO	Finalizado	NAPO / TENA	\$33,343.30	2018-05-14 16:00:00
MCO-GADPRN-006-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-006-2018	Brindación de cátedra, orientación y asesoramiento de la escuela cubierta de la Unidad Educativa Nacional Archidona, del cantón Archidona, provincia de Napo	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$65,273.58	2018-05-20 16:00:00
MCO-GADPRN-012-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO MCO-GADPRN-012-2018	LASTRADO DE CAMINO VEINAL VIA CASA CALACA - RÍO BONODACHE - MANVO, PARROQUIA COTUNDUO, CANTÓN ARCHIDONA	Owente	NAPO / TENA	\$125,000.00	2018-06-14 13:00:00
SIE-GADPRN-003-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO SIE-GADPRN-003-2018	La Promesa turística de la provincia de Napo a través de la Publicación en medios especializados Guía de Oro del Ecuador	Finalizado	NAPO / TENA	\$3,800.00	2018-06-21 09:00:00
SIE-GADPRN-004-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO SIE-GADPRN-004-2018	ADQUISICIÓN DE HOJAS DE GALVALUME DE 3 METROS DE LARGO por metro DE ANCHO DE 0.40 DE ESPESOR O DURATECHO, AUTOPEFORANTES Y CUBIERDOS DE 3 METROS DE LARGO DE 20por20 CENTIMETROS DE 0.40 DE ESPESOR.	Finalizado	NAPO / TENA	\$9,388.50	2018-02-08 17:00:00
SIE-GADPRN-004-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO SIE-GADPRN-004-2018	Contratar el servicio de alquiler de una excavadora de grupos 20hp , un tractor de orugas y tres volquetes de 12 m3, para realizar la apertura y lastrado de la primera etapa de la vía Transito hacia la Universidad Estatal, cantón Carlos Alajuela Tena.	Finalizado	NAPO / TENA	\$16,445.07	2018-06-18 13:00:00
SIE-GADPRN-005-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO SIE-GADPRN-005-2018	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA EL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Finalizado	NAPO / TENA	\$47,200.31	2018-06-28 17:00:00

Precios del 1 al 20 de 37

Siempre Fin

Activar Windows

Weir Configuración para activar Windows.

DESDE: 2018-07-02 **HASTA: 2018-12-31**

5

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

COTO-GADPN-008-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Construcción de Puente colgante carrozable sobre el río Jatun Yacu en la comunidad Santa Rosa de Bajo Tálag, cantón Tena, provincia de Napo	Terminado Unilateralmente	NAPO / TENA	\$544,672.37	2018-12-04 14:00:00
LCC-GADPN-011-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Fiscalización para el seguimiento y control de avance de obra del proyecto de construcción del puente sobre el río Anzu, cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$88,503.07	2018-10-12 10:00:00
MCBS-GADPN-001-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYACU, EN LA COMUNIDAD SELVA ALEGRE, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA	Finalizada	NAPO / TENA	\$7,024.18	2018-11-27 15:00:00
MCO-GADPN-016-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO-SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	Finalizada	NAPO / TENA	\$107,142.86	2018-10-17 17:00:00
MCO-GADPN-024-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Mantenimiento del puente colgante peatonal sobre el río Jondachi, en el sector Sociedad Libre km 20 vía Tena - Baeza, perteneciente a la parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$12,641.59	2018-09-27 13:00:00
MCO-GADPN-032-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Colocación de césped sintético y bases de estructura en el área de juegos infantiles de la Unidad Educativa María Inmaculada, cantón Archidona, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$22,283.35	2018-11-20 15:00:00
MCO-GADPN-033-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	LASTRADO DEL TRAMO VIAL LUZ DE AMERICA-ISHPINGO, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO	Desierta	NAPO / TENA	\$91,963.80	2018-10-30 17:00:00
MCO-GADPN-034-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DE 400M2 EN LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE MARTIN FERNANDEZ CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO	En Recepción	NAPO / TENA	\$7,894.09	2018-10-25 13:00:00
MCO-GADPN-035-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	LASTRADO DEL TRAMO VIAL LUZ DE AMERICA-ISHPINGO, CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO	Finalizada	NAPO / TENA	\$91,963.80	2018-11-19 17:00:00
MCO-GADPN-036-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Construcción de Lastrado Hatun Urku - Las Wayusas 1Km, parroquia Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$30,022.58	2018-11-14 13:00:00
MCO-GADPN-039-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Asfaltado de la vía Cotundo-9 de Junio, 1 Etapa con arenisca asfáltica, parroquia Cotundo, cantón Archidona, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$166,792.28	2018-12-03 17:30:00
SIE-GADPN-011-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, TUBOS Y DEFENSAS PARA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Finalizada	NAPO / TENA	\$18,747.28	2018-09-27 15:00:00
SIE-GADPN-015-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMUNICACIONAL DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROMOCION COOPERACION INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$7,077.00	2018-09-24 10:00:00
SIE-GADPN-016-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO HUMUYACU, EN LA COMUNIDAD SELVA ALEGRE, PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA	Desierta	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2018-10-09 15:00:00
SIE-GADPN-018-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE KITS BÁSICOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN ARCHIDONA	Finalizada	NAPO / TENA	\$9,529.00	2018-11-27 17:00:00
SIE-GADPN-019-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de herramientas y equipos para el Proyecto integral de fortalecimiento de sistema chacra amazónica 2018	Desierta	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2018-11-20 15:00:00
SIE-GADPN-020-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Alquiler de una excavadora de orugas, para la implementación de 7.8 km de drenajes y mejoramiento de suelos inundados, en las comunidades de Reina del Cisne y San Vicente de Wayusa Yaku, parroquia Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$13,395.50	2018-11-19 13:00:00
SIE-GADPN-022-2018	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de herramientas y equipos para el Proyecto integral de fortalecimiento de sistema chacra amazónica 2018	En Recepción	NAPO / TENA	\$113,104.00	2018-11-29 17:00:00

Procesos del 21 al 40 de 66
Inicio Anterior Siguiente Fin

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Fecha de adjudicación:	14/12/2018
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Objeto del proceso:	Adquisición de herramientas y equipos para el Proyecto integral de fortalecimiento de sistema Chakra amazónica 2018
Código del proceso:	SIE-GADPN-022-2018
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=T9HM-5XuJArHHFWfqu3Xc3XRUMBnaoToAqzKaZvRCbA,
Ítem:	Desbrozadora (Motoguadña)
Observaciones	No cumple con las especificaciones requeridas en el presente estudio, la potencia, cilindrada, peso, no es la requerida.

DESDE: 2018-07-02

HASTA: 2018-12-31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Ejecución de Contrato: **En Recepción**

FASE PRECONTRACTUAL
Ver Preguntas y/o Aclaraciones
Ver Invitaciones
FASE CONTRACTUAL
Resumen de Contrato

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GAD PROVINCIAL DE NAPO
Objeto de Proceso: Adquisición de herramientas y equipos para el Proyecto Integral de fortalecimiento de sistema chacra amazónica 2018
Código: DE-CADPN-022-2018
Tipo Compra: Bien
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 113,104.00
Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica

Autoridades:

Cédula / N.º. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
0102716513	CHACON PADILLA SERGIO ENRIQUE	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1803705340	VILLAVICENCIO PEREZ PABLO ANDRES	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
1500812027	SHIGUANGO SALAZAR KETTY LILI	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica: Si

Cédula / N.º. Identificación	Apellidos y Nombres	Función en la Comisión Técnica
1500812027	SHIGUANGO SALAZAR KETTY LILI	Profesional designado por la máxima autoridad, quien lo preside
1500532591	CUTIERRAS HERIAS ULISES LEONARDO	Titular del área requerida
0604125039	CARDENAS SOLORZANO JOHNATAN ISMAEL	Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad

Miembros Comisión Técnica:



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

Nº.	Descripción del bien o servicio	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
PRODUCTOS CON IVA					
1	Pallas puntomas	U	442	8,10	3580,00
2	Azadones	U	442	11,00	4862,00
3	Tijeras de podar	U	442	21,95	9701,00
4	Alachones	U	442	3,12	1379,04
5	Osciladores manual	U	442	11,57	5290,74
6	Betonex plásticos	U	11	14,1745	155,92
7	Carretillas llantas inflables	U	442	55,60	25017,20
				SUBTOTAL	49.987,00
PRODUCTOS QUE GRAVAN IVA					
1	Bomba de fumigar	U	442	61,00	26962,00
2	Mota guadenos	U	48	670	32160,00
				SUBTOTAL	59.122,00

5.02 Los precios acordados en el contrato por los bienes especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

Cláusula Sexta - FORMA DE PAGO

6.1. El valor del 70% por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA mantendrá en una institución financiera estatal o privada.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Observaciones	Existen 16 procesos ejecutados por el GAD Provincial de los cuales constan 6 como desierto, de los 10 restantes luego de analizados no se encuentra el equipo solicitado en el presente estudio.

DESDE: 2019-01-01

HASTA: 2019-06-28

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 13:00

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Haga Clic sobre el botón "Buscar Entidad", e ingrese el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras clave:

Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas, ej: "computador", "camarón".

Entidad Contratante: 

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: 

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o con.

Tipo de compra: 

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos.

Estado del Proceso: 

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: 

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCDP-SI-001.

Por fechas de publicación (*): Desde: Hasta:

Seleccione el período de la fecha de Publicación del Proceso. (Desde válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: [Buscador avanzado](#)

Este opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (en USD)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-GADPN-001-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de una caxxa metálica	Finalizada	NAPO / TENA	\$13,292.00	2019-02-27 19:00:00	
SIE-GADPN-002-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE PLANTAS INERTES DE GUANABANA GIGANTE, PARA EL PROYECTO "MEJORANDO NUESTRA CHARRA CON LA SIEMBRA DE PLANTAS INERTES DE GUANABANA GIGANTE"	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-03-11 19:00:00	
SIE-GADPN-003-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA EXCAVADORA DE DRUGAS Y UN TRACTOR DE DRUGAS Y TRES VOLQUETAS 12 M3, PARA EL LASTRADO DE LA VÍA SARAÑÁN - CHURU URKU - CHALPI, PARROQUIA OYACACHI, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Finalizada	NAPO / TENA	\$22,176.80	2019-02-20 15:00:00	
SIE-GADPN-004-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE INSUMOS AUTOCOLAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO "HOMBRE A HOMBRE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE POLLOS CAMPEROS, MEDIANTE INTEGRACIÓN FAMILIAR CON ENFOQUE A LA SOSTENIBILIDAD"	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$35,165.37	2019-03-18 17:00:00	
SIE-GADPN-005-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de neumáticos para vehículos buques y pasados del GADPN para el primer semestre 2019	En Recepción	NAPO / TENA	\$103,567.28	2019-03-28 18:00:00	
SIE-GADPN-006-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE PLANTAS INERTES DE GUANABANA GIGANTE, PARA EL PROYECTO "MEJORANDO NUESTRA CHARRA CON LA SIEMBRA DE PLANTAS INERTES DE GUANABANA GIGANTE"	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$6,772.08	2019-03-26 17:00:00	
SIE-GADPN-007-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS PESQUEROS EN LAS COMUNIDADES KICHWAS 20 DE MAYO Y SANTA LITA DEL CANTÓN ARCHIDONA, PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Cancelado	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-04-11 17:00:00	
SIE-GADPN-008-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE BATERIAS ELECTRICAS PARA STOCK DE BODEGA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-04-04 17:00:00	
SIE-GADPN-009-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	"DOTACION DE UN MOLINO PICADOR - PULVERIZADOR DE HOJA DE GUAYUSA"	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-04-16 18:00:00	
SIE-GADPN-010-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS PESQUEROS EN LAS COMUNIDADES KICHWAS 20 DE MAYO Y SANTA LITA DEL CANTÓN ARCHIDONA, PARA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-04-16 15:00:00	
SIE-GADPN-011-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de herramientas y equipos para las áreas de Talleres del GAD Provincial de Napo	Finalizada	NAPO / TENA	\$21,327.22	2019-04-17 17:00:00	
SIE-GADPN-012-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO (PRIMER SEMESTRE)	Finalizada	NAPO / TENA	\$35,623.11	2019-04-24 18:00:00	
SIE-GADPN-013-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Alquiler de una excavadora para el desazolve de los rios Puni y Shitacani, en la comunidad Capimari, parroquia Puerto Haza, cantón Tena, provincia de Napo.	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-04-26 15:00:00	
SIE-GADPN-014-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE BATERIAS ELECTRICAS PARA STOCK DE BODEGA DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Finalizada	NAPO / TENA	\$26,353.96	2019-05-29 18:00:00	
SIE-GADPN-015-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de lubricantes para mantener en stock de bodega del GADPN	Finalizada	NAPO / TENA	\$12,784.49	2019-06-03 17:00:00	
SIE-GADPN-016-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y DEFENSAS PARA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO (CUATRIMESTRE II AÑO 2019)	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-06-28 12:00:00	

Procesos del 1 al 16 de 16

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Observaciones	Existen 11 procesos ejecutados por el GAD Provincial de los cuales constan 3 como desiertos, de los 8 restantes luego de analizados no se encuentran un procesos que cumplan con las especificaciones solicitadas.

DESDE: 2019-07-01

HASTA: 2019-12-31

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 13:58 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Sistema Oficial de Contratación Pública

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras claves:

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas ej: "computador", "camión".

Entidad Contratante: [Buscar Entidad](#)

Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: [Buscar](#)

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación y otro.

Tipo de compra: [Buscar](#)

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos.

Estado del Proceso: [Buscar](#)

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: [Buscar](#)

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOPI-01-001.

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta:

Seleccione el Período de la fecha de publicación del Proceso.
(Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesite buscar y clic en el enlace.

[Reload Captcha](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-GADPN-018-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de equipos de impresión (Fotocopiadoras) para el GAD Provincial de Napo	Finalizado	NAPO / TENA	\$26.172,25	2019-07-11 15:00:00	
SIE-GADPN-019-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	"Servicio de transporte (furgonetas) para trasladar a los trabajadores a los sitios de trabajo y su retorno"	Finalizado	NAPO / TENA	\$62.700,00	2019-07-19 09:00:00	
SIE-GADPN-020-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	DOTACIÓN DE UN MOLINO PICADOR - PULVERIZADOR DE HOJA DE GUAYUSA.	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-08-06 17:00:00	
SIE-GADPN-021-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Servicio de capacitación y demostración del deporte de aventura en la provincia de Napo	Finalizado	NAPO / TENA	\$20.943,00	2019-08-08 13:00:00	
SIE-GADPN-022-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN, PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-09-17 17:00:00	
SIE-GADPN-023-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de aceites y grasas (lubricantes) para efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la Rota vehicular, maquinaria pesada y equipos complementarios del GAD Provincial de Napo.	Finalizado	NAPO / TENA	\$23.708,56	2019-10-01 17:00:00	
SIE-GADPN-024-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO.	Finalizado	NAPO / TENA	\$60.270,69	2019-10-01 16:00:00	
SIE-GADPN-025-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de maquinaria y equipos, herramientas, materiales de construcción, para ser utilizado en el mantenimiento de varias obras de red vial, bajo la modalidad de administración directa	Desierto	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2019-10-21 15:00:00	
SIE-GADPN-026-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	"ADQUISICIÓN DE ELECTRODOS, RECARGAS DE OXIGENO Y ACETILENO PARA EL ÁREA DE SOLDADURA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y DEMÁS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD PROVINCIAL"	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$10.436,00	2019-12-11 18:00:00	
SIE-GADPN-027-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de alcantarillas metálicas para colocar en los caminos vecinales de los cantones Tena, Archidona, Chaco	Finalizado	NAPO / TENA	\$38.002,36	2019-12-11 13:00:00	
SIE-GADPN-033-2019	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS DE LA RED VIAL, BAJO LA MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA	Finalizado	NAPO / TENA	\$26.749,63	2019-11-21 16:00:00	

Procesos del 1 al 11 de 11.

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	El proceso no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas es de potencia 2,9 HP, se requiere de 2,5 HP.

DESDE: 2019-07-01

HASTA: 2019-12-31

Más vistas Comenzar a usar Firefox

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 13:58

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

[Ingresar al Sistema](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras claves:

Entidad Contratante: [Buscar Entidad](#)

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en google](#)

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión".

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Proceso.

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCDP-SI-001.

Seleccione el Período de la fecha de publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

[Relevar Captcha](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Activar Windows
Vea Configuración para activar Windows.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Plazo de Referencial	Fecha de Publicación	Opciones
--------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------------	----------------------	----------

Especificaciones técnicas

Motoguadaña:

- Cilindrada cm³ 44,3.
- Potencia kW 2,1.
- Potencia CV 2,9.
- Peso sin combustible, herramienta de corte ni protector: kg 8.
- Herramienta de corte estándar.
- Arras forestal que permita libertad de movimiento, ergonómico y cómodo para el trabajo forestal.
- Gafas de protección.
- Herramientas básicas.

Soplador de Hojillas:

- Caudal máximo de aire m³/h 1 sin juego de soplado: 1,720
- CO2 g/kWh 775.
- Cilindrada cm³ 64,8
- Nivel sonoro dB(A): 100
- Potencia sonora dB(A): 108
- Velocidad máxima de aire m/s: 90
- Valor Vibración z/hwg 2 - 8A-Información derecha m/s²: 2,5
- Capacidad depósito de gasolina lt: 1,40
- Peso kg. Sin combustible: 10,2
- Velocidad máx. de aire m/s: 106. Gafas de protección. Herramientas básicas.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	Existen 9 procesos ejecutados por el GAD Provincial de los cuales constan 4 como desiertos, de los 5 restantes luego de analizados no se encuentran procesos que cumplan con las especificaciones solicitadas.

DESDE: 2020-01-01

HASTA: 2020-06-30

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 14:48 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Darle Presionar al botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:

Entidad Contratante: [Buscar Entidad](#)

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fecha de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en google](#)

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camarón".

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.

Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Ingrese el código del proceso a buscar: ej: IN-001-001.

Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Resultados

[Relax Captcha](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Provincial/Cantón Referencial Total (en \$)	Fecha de Publicación	Opciones
--------	---------------------	--------------------	--------------------	---	----------------------	----------

Más visitados [Comenzar a usar Firefox](#)

Resultados

[Relax Captcha](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Presupuesto Provincial/Cantón Referencial Total (en \$)	Fecha de Publicación	Opciones
COC-GADPN-201-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑOS DEFINITIVOS AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA-SONZALO DÍAZ DE PINEDA, L. 3.34 KM. PARROQUIAS SANTA ROSA Y SONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO	Desierto	NAPO / TENA \$47,324.58	2020-03-09 17:00:00	
COC-GADPN-202-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SANTA ROSA-SONZALO DÍAZ DE PINEDA, L. 3.34 KM. PARROQUIAS SANTA ROSA Y SONZALO DÍAZ DE PINEDA, CANTÓN EL CHACO	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA \$47,324.58	2020-04-28 12:00:00	
COTBS-GADPN-201-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS PROGRAMADAS POR EL GAD PROVINCIAL DE NAPO PARA EL AÑO 2020	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA \$263,812.50	2020-01-16 25:00:00	
LCS-GADPN-201-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, ROTURA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MAQUINARIA, VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS, CASCO DE BÚQUE Y SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LAS Y LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO 2020	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA \$240,130.86	2020-01-21 20:00:00	
SIE-GADPN-201-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 401 KITS DE MAÍZ E INSUMOS AGRICOLAS.	Desierto	NAPO / TENA NO DISPONIBLE	2020-03-17 17:00:00	
SIE-GADPN-202-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Contratación del servicio de transporte mediante un vehículo tipo camioneta 4x4, para el Fortalecimiento al desarrollo de actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos productivos implementados y por desarrollarse en los cantones Quijos y Chaco.	Desierto	NAPO / TENA NO DISPONIBLE	2020-04-27 15:00:00	
SIE-GADPN-203-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA \$12,105.00	2020-05-08 12:00:00	
SIE-GADPN-204-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Contratación del servicio de transporte mediante un vehículo tipo camioneta 4x4, para el Fortalecimiento al desarrollo de actividades de ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos productivos implementados y por desarrollarse en los cantones Quijos y Chaco.	Desierto	NAPO / TENA NO DISPONIBLE	2020-05-26 14:00:00	
SIE-GADPN-205-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Contratación de dos camionetas doble cabina para la ejecución, seguimiento, evaluación y finiquito de los proyectos de la competencia de riego y drenaje, correspondiente de los periodos 2017, 2018, 2019 y 2020	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA \$17,411.64	2020-05-25 11:00:00	

Procesos del 1 al 9 de 9

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Todos los procesos
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#
Ítem:	Motiguadaña
Observaciones	Existen 10 procesos ejecutados por el GAD Provincial de los cuales constan 2 como desierto y 2 cancelados, de los 6 restantes luego de analizados no se encuentran procesos que cumplan con las especificaciones solicitadas.

DESDE: 2020-07-01

HASTA: 2020-09-16

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Sistema Oficial de Contratación Pública

Miércoles 16 de Septiembre del 2020 15:00

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:

Entidad Contratante: 

Tipo de Contratación:

Tipo de compra:

Estado del Proceso:

Código del Proceso:

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta:

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en Google](#)

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camarón", etc.

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.

Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos.

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos internos des:

Ingrese el código del proceso a buscar en: UNICOP-SI-001

Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Reloed Captcha

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Presupuesto Referencial
Fecha de Publicación

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Total sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
CDC-GADPN-003-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Auditoría ambiental de cumplimiento periodo: 26 de abril del 2018 al 26 de abril del 2019 de la licencia ambiental emitida con Resolución N° 001-2018-SIDA-C322 del preyecto denominado: estación de combustión del GADP Napo.	Adjudicada - Registro de Contratos	NAPO / TENA	\$7,000.00	2020-07-27 12:00:00	
CDC-GADPN-004-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ESTUDIOS PARA LA AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA EL CHACO-SAN JUAN, PRIMERA ETAPA L= 5.00 KM, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO	Dualista	NAPO / TENA	\$41,803.33	2020-07-24 12:00:00	
COTR-GADPN-001-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHIVAYU - RIO COPA - ISHQUITAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	Cancelada	NAPO / TENA	\$304,521.50	2020-07-22 19:00:00	
COTR-GADPN-002-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL RACHIVAYU - RIO COPA - ISHQUITAMBI DE LA PARROQUIA SAN PABLO DEL CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.	Adjudicada - Registro de Contratos	NAPO / TENA	\$304,521.50	2020-08-05 20:00:00	
MCD-GADPN-001-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONSTRUCCIÓN DE UNA GARITA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA EN EL INGRESO DEL PUENTE SOBRE EL RIO OYACACHI, SECTOR SAN JUAN DEL CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$6,541.23	2020-07-03 12:00:00	
MCD-GADPN-003-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES 1x65.00 M- EN EL SECTOR DEL PUENTE SOBRE EL RIO TENA, MUWUNA, PARROQUIA MUWUNA, CANTÓN TENA.	Desierta	NAPO / TENA	\$120,066.27	2020-08-17 17:00:00	
MCD-GADPN-004-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	REPARACIÓN DEL MURO DE GAVIONES QUE PROTEGE EL ESTRIBO DEL MARGEN DERECHO DEL PUENTE SOBRE EL RIO ANZU	Cancelada	NAPO / TENA	\$7,064.16	2020-08-28 12:00:00	
SIE-GADPN-005-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de aceites y grasas (lubricantes) para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de la flota vehicular, maquinaria pesada y equipos complementarios del GADPN.	Calificación de Participantes	NAPO / TENA	NO DISPONIBLE	2020-09-01 15:30:00	
SIE-GADPN-007-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	Adquisición de suministros de impresión para las diferentes imprentas del Gobierno Provincial de Napo 2020	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$62,986.16	2020-07-07 12:00:00	
SIE-GADPN-008-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 451 KITS DE MAÍZ E INSUMOS AGRÍCOLAS, PARA EL FORTALECIMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO EN LAS PARROQUIAS DE MISAHUALI, AHUANO Y CHONTA PUNTA.	Ejecución de Contrato	NAPO / TENA	\$254,241.95	2020-07-09 20:00:00	

Procesos del 1 al 10 de 10

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2020-09-17

HASTA: 2020- 12-31


CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadaña
Fecha de búsqueda:	19/01/2021
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No se encontró procesos similares de la institución

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

← → ↻ 🏠 <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/BuscarProceso.cpe?sg=1#> 80% *** 📄 📁 📧 ☰

🔍 Most Visited 🌐 Comenzar a usar Firefox 📌 Suggested Sites 📄 Web Slice Gallery


Sistema Oficial de Contratación Pública


Martes 19 de Enero del 2021 14:41 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	motoquadaña	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión",
Entidad Contratante	GAD PROVINCIAL DE NAPO 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-ST-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2020-05-17 Hasta: 2020-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en Google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Relax! Capcha

No existen procesos para la consulta ingresada.

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2020-12-31

HASTA: 2021-02-08

Aplicaciones: sachenchisanopen... Facebook TESS Google Quipux - Sistema... https://web.whatsapp... Ministerio del Trab... [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Lunes 8 de Febrero del 2021 14:30

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	desbrozadora	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión",
Entidad Contratante	GAD PROVINCIAL DE NAPO 	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-ST-001
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2020-05-17 Hasta: 2021-02-08	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en Google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Relax! Capcha

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
922-2020	GAD PROVINCIAL DE NAPO	ADQUISICIÓN DE 92 DESBROZADORAS (MOTOQUADRAÑAS) PARA BENEFICIO DE ASOCIACIONES, COMUNIDADES Y GADOS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO.	Adjudicado - Registro de Contratos	NAPO / TENA	\$69.999.12	2020-12-01 13:00:00	

Proceso del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Aplicaciones | tacheinchitanapó... | Facebook | ISS | Google | Quipuc - Sistema... | https://web.whatsapp... | Ministerio del Trab...

NAPO: PROCESO CONTRACTUAL
 Ver Propuesta y/o Adjudicación
 Ver Invitaciones
 Ver Resultado de Subasta

Descripción del Proceso de Contratación
 Entidad: GAD PROVINCIAL DE NAPO
 Objeto de Proceso: ADQUISICIÓN DE 92 DESBROZADORAS (MOTOCUADRAÑAS) PARA BENEFICIO DE ASOCIACIONES, COMUNIDADES Y CADIS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO.
 Código: 06-CADPH-022-2020
 Tipo Contrata: Bien
 Presupuesto Referencial Total Sin IVA: USD 69,999.00
 Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica
 Autoridades:
 Comisión Técnica: No
 Fecha de Págo: Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes antes o servicio 100.00%
 Tipo de Ajustes/Colón: Total:
 Plazo de Entrega: 30 días
 Vigencia de Oferta: 30 días
 Funcionero encargado del proceso: mlopez@napo.gob.ec
 Estado del Proceso: Adjudicado - Registro de Contratos
 Descripción: ADQUISICIÓN DE 92 DESBROZADORAS (MOTOCUADRAÑAS) PARA BENEFICIO DE ASOCIACIONES, COMUNIDADES Y CADIS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO.
 Costo de levantamiento de leches, reproducción y edición de los Pliegos: Cauce: USD 210.00
 Validación mínima de la oferta durante la Paja: Detalle de Págo:
 1.00% Tipo Variación: Precio fijo

una "oferta", en atención al llamado a licitación.

- b) "Oferta", es la propuesta para contratar, ceñida al pliego, presentada por el oferente a través de la cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecución del mismo.
- i) "SERCOP", Servicio Nacional de Contratación Pública.

Cláusula Cuarta. - OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- La contratista se obliga con la CONTRATANTE a entregar los **92 DESBROZADORAS (MOTOCUADRAÑAS) PARA BENEFICIO DE ASOCIACIONES, COMUNIDADES Y CADIS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO**, los bienes detallados en la oferta, deberán estar en buen estado y ser entregados en la bodega de la entidad, ubicadas en la Av. 15 de noviembre y Olga Borbua, diagonal a la ex Corte Provincial de Justicia de Napo; o lugar que asigne el Administrador del contrato, según el siguiente detalle:

Nº	CÓDIGO CIP	DESCRIPCIÓN DE BIEN O SERVICIO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	441100213	DESBROZADORA (MOTOCUADRAÑA) Cilindrada: 41,5 CC, Potencia: 2,5 HP, Peso: 8,2kg, Diámetro de tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor, Eje: transmisión interna, capacidad del combustible: 1 litro, carburador: regulación automática (sin agujas), herramienta de corte: cuchilla corbato, Arranque fácil, cabezal: material en aluminio, soporte: Anillo, equipo de protección: visera y gafas, compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal. Conforme a las especificaciones solicitadas por la entidad contratante.	U	92	751.087	69.100,00
TOTAL						69.100,00 valor que no grava IVA

Previo a la suscripción del contrato deberá cancelar el valor previsto en el pliego para cubrir los gastos exclusivamente de reproducción de textos.

Cláusula Quinta. - PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente Contrato, que la CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es el de **USD. 69.100,00 (SESENTA Y NUEVA MIL CIENTO CON 00/100)**, valor que no grava IVA.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los bienes especificados, constituirán la única compensación al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadña
Fecha de búsqueda:	10/02/2021

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Fecha de adjudicación:	26/01/2021
Entidad contratante:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
Objeto de proceso:	ADQUISICIÓN DE 92 DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS) PARA BENEFICIO DE ASOCIACIONES, COMUNIDADES Y GADS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE NAPO.
Código de proceso:	SIE-GADPN-022-2020
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=mkG9CidDdr2Bk2A2qPYCwlXlXojBWTfWsfG_OlpGCE
Ítem:	Motoguadña
Observaciones	Las características de las motoguadñas son las mismas que se requiere en el presente proceso de adquisición y se observa en el contrato que tiene precio más bajo por lo que se realiza las comparaciones correspondientes.

PROCESOS EJECUTADOS POR OTRAS INSTITUCIONES

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadña
Fecha de búsqueda:	16/09/2020
Fecha de adjudicación:	02/05/2018
Entidad contratante:	GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Objeto de proceso:	ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO
Código de proceso:	SIE-GADPMS-008-2018
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=5U38pLrHEudPIPHA-m8Xp2n2GD46W399mUKBz0l2yTw
Ítem:	Motoguadña
Observaciones	No coincide con las especificaciones solicitadas, las características corresponde a una Motoguadña de mayor potencia.

DESDE: 2018-01-01

HASTA: 2018-06-29

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras clave: Para encontrar procesos según palabras clave ingresadas; ej: "computador", "cableado".

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación se el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001

Por Fecha de Publicación (*): Desde: Hasta: Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido a maso antes y 10 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras clave" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



[Búsqueda Avanzada](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Incluye IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
MCEP-CAL-1528-2018	BRIGADA DE INFANTERÍA NO 1 EL ORO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 MOTOGUADAÑAS, DEL DG-1 "CASACAY"	Finalizada	EL ORO / MACHALA	\$1,785.72	2018-04-11 18:00:00	
SIE-GADPMS-008-2018	GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Finalizada	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$12,093.20	2018-04-12 19:00:00	

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras claves: Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camarón".

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos.

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001.

Por Fechas de Publicación (*): Desde: Hasta: Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses atrás y 15 días después de la fecha de publicación).

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en google](#) Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (en \$)	Fecha de Publicación	Opciones
MCEB-COL-1-028-2018	BRIGADA DE INFANTERÍA NO 1 EL ORO	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 3 MOTOAGUADAÑAS DEL DG-1 "CASACAY"	Finalizado	EL ORO / NACHALA	\$1,785.72	2018-04-11 18:00:00	
SIE-GADMIS-208-2018	GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	ADQUISICIÓN DE MOTOAGUADAÑAS PARA LAS COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Finalizado	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$12,498.20	2018-04-12 19:00:00	

Proceso del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública

La forma de pago es de 0.00% en calidad de anticipo y un 100% en contra entrega de los bienes.

El plazo estipulado para la ejecución del presente contrato fue de 5 (cinco) días calendario a partir de la firma del contrato.

SEGUNDO.- PRODUCTOS ENTREGADOS

El contratista se compromete a entregar a entera satisfacción de la contratante los siguientes bienes:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNI.	P. TOTAL
1	MOTOAGUADAÑAS FS 280 (ACEITE STHEL 946, CABEZAL, CALIBRADOR, PROTECTOR FACIAL, PROTECTOR DE OIDOS)	13	912.85	11,867.10
SUBTOTAL				11,867.10
IVA				1,424.05
TOTAL				13,291.15

DESDE: 2018-01-01

HASTA: 2018-06-29

PALABRA DE BÚSQUEDA: desbrozadora

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública  GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 17 de Septiembre del 2020 14:24 [\[Ingresar al Sistema \]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves		Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar: ej: (NCOP-SI-001)
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2018-07-01 Hasta: 2018-08-25	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en avanzado	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

No existen procesos para la consulta ingresada. Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2018-07-02

HASTA: 2018-12-31

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública  GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Jueves 17 de Septiembre del 2020 14:27 [\[Ingresar al Sistema \]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves		Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar: ej: (NCOP-SI-001)
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2018-07-02 Hasta: 2018-12-31	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en avanzado	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-EMAC-0044-2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC- EP	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EMAC EP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL CANTÓN CUENCA.	Desierto	AZUAY / CUENCA	NO DISPONIBLE	2018-10-03 15:00:00	
SIE-EMAC-0051-2018	EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC- EP	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EMAC EP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LAS ÁREAS VERDES DEL CANTÓN CUENCA.	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$29,966.00	2018-11-14 14:00:00	
SIE-FEP-031-2018	Fondo Ecuatoriano Populorum Progre...	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y BOMBAS DE RIEGO A MOTOR, PARA LAS COMUNIDADES SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA TARACOA Y SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR VECINO EP - PETROECUADOR Y FEP.	En ejecución	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$31,780.00	2018-11-29 10:30:00	
SIE-FEP-032-2018	Fondo Ecuatoriano Populorum Progre...	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS Y BOMBAS DE RIEGO A MOTOR, PARA LA COMUNIDAD 12 DE FEBRERO, DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR VECINO EP - PETROECUADOR Y FEP.	En ejecución	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$65,460.00	2018-11-22 14:00:00	
SIE-CAPEP-2018-004	JUNTA PARROQUIAL EL PLAYON	"IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LABORES DE CAMPO"	Desierto	SUCUMBIOS / SUCUMBIOS	NO DISPONIBLE	2018-06-07 14:00:00	
SIE-CAPEP-2018-003	JUNTA PARROQUIAL EL PLAYON	"ADQUISICIÓN DE 23 DESMALEZADORAS PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LABORES DE CAMPO"	Desierto	SUCUMBIOS / SUCUMBIOS	NO DISPONIBLE	2018-06-23 16:00:00	

Proceso del 1 al 6 de 6. Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Desbrozadora
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	05/12/2018
Entidad contratante:	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP
Objeto de proceso:	ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EMAC EP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTODE LAS AREAS VERDES DEL CANTON CUENCA
Código de proceso:	SIE-EMACEP-0051-2018
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=VHq2qS_EOb2BdeujCnEIA-NDdcWFI_FZmRnjKbe-8rA,
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No coincide con las especificaciones solicitadas, las características corresponde a una Motoguadaña de mayor potencia.

Más visitados Comenzar a usar Firefox

» Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones Entrega de Propuesta Validación de Enores Calificación de Participantes Oferta Inicial Paga Reprogramación Paga Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos

Elaboración de Contrato **En Recepción**

FASE PRECONTRACTUAL

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Invitaciones

Ver Resultados de Subasta

FASE CONTRACTUAL

Resumen de Contrato

Descripción Fichas Productos Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP

Objeto de Proceso: ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA - EMAC EP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTODE LAS AREAS VERDES DEL CANTON CUENCA

Código: SIE-EMACEP-0051-2018

Tipo Compra: Bien

Presupuesto Referencial Total (sin IVA): USD 29,966.00

Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica

Cédula / Núm. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
0103392494	ARTEAGA ECLESIA MARIA ANDREA	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1703882041	ORTIZ FIGUEROA FRANKLIN FREDY	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
0103392494	ARTEAGA ECLESIA MARIA ANDREA	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica: No

Forma de Pago: Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes obras o servicio 100.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Método de Evaluación: solo precio

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE EL CONTRATO No.136-2018 ("POR LA ADQUISICIÓN DE MAGUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASESORÍA DE CUENCA-EMAC EP PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁREAS VERDES DEL CANTÓN CUENCA");

DATOS TÉCNICOS	
MOTOR DE 2 TIEMPOS	AE 420
CILINDRADA [cc/hp]	42/2.5
PESO APROXIMADO [lb/kg]	18.50 /7.9
CAPACIDAD DE TANQUE [oz/litros]	33.8/1.0
CARBURADOR	WALBRO ADJUST.
MANILLAR	BICICLETA
TIPO DE EJE	SOLIDO/GIRATORIO
MATERIAL DE EJE SOLIDO	ACERO 8mm
SISTEMA DE ENCENDIDO FACIL	NO

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Desbrozadora
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	05/12/2018
Entidad contratante:	Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Objeto de proceso:	ADQUISICIÓN DE MOTOQUADRAÑAS y BOMBAS DE FUMIGAR A MOTOR, PARA LAS COMUNIDADES SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA TARACOA Y SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR YECTO EP - PETROECUADOR Y FEPP.
Código de proceso:	SIE-FEPP-031-2018
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=H_giGxEq8FDafuMgxj3g8W9mYQEHqsadZilbMUHEcCc
Ítem:	Motoguadña
Observaciones	No coincide con las especificaciones solicitadas, las características corresponde a una Motoguadña de mayor potencia, cilindrada 45.7 cc

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE



Sistema Oficial de Contratación Pública



Jueves 17 de Septiembre del 2020 10:28

[Ingresar al Sistema]

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Propuestas, Respuestas y Aclaraciones | Entrega de Propuesta | Validación de Bases | Calificación de Participantes | Oferta Inicial | Negociación | Por Adjudicar | Adjudicado - Registro de Contratos | Ejecución de Contrato

FASE PRECONTRACTUAL
Ver Preguntas y/o Aclaraciones
Resumen de calificaciones
Ver Invitaciones
Ver Resultados de Negociación
FASE CONTRACTUAL
Resumen de Contrato

Descripción | Factura | Productos | Archivos

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio																
Objeto de Proceso:	ADQUISICIÓN DE MOTOCULADORNAS Y BOMBAS DE FUMIGAR A MOTOR, PARA LAS COMUNIDADES SAN VICENTE, DE LA PARROQUIA TABACOA Y SAN ANTONIO DE LA PARROQUIA JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR YECTO EP - PETROECUADOR Y FEPP																
Código:	SI-EP-031-2018																
Tipo Compra:	Bien																
Presupuesto Referencial Total (Sin Iva):	USD 31,780.00																
Tipo de Contratación:	Subasta Inversa Electrónica																
Autoridades:	<table><tr><th>Cédula / N.º. Identificación</th><th>Apellidos y Nombres</th><th>Cargo</th><th>Origen</th></tr><tr><td>1757611973</td><td>OLIVATO GIOVANNI</td><td>Máxima Autoridad Institucional</td><td>NACIONAL</td></tr><tr><td>1709190415</td><td>CANGRO MURILLO AIDA MIRIAM</td><td>Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Ejecutora</td><td>NACIONAL</td></tr><tr><td>1757611973</td><td>OLIVATO GIOVANNI</td><td>Autoridad Ordenadora de Gasto</td><td>NACIONAL</td></tr></table>	Cédula / N.º. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen	1757611973	OLIVATO GIOVANNI	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL	1709190415	CANGRO MURILLO AIDA MIRIAM	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Ejecutora	NACIONAL	1757611973	OLIVATO GIOVANNI	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL
Cédula / N.º. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen														
1757611973	OLIVATO GIOVANNI	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL														
1709190415	CANGRO MURILLO AIDA MIRIAM	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Ejecutora	NACIONAL														
1757611973	OLIVATO GIOVANNI	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL														

CUADRO 2. COMPONENTES BIENES OFERTADOS COMUNIDAD SAN ANTONIO

ITEN	CANTIDAD	PRODUCTO / NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	7	GUADAÑAS 545FR HUSQVARNA Cilindrada: mínima 45,7cc. Potencia mínima: 2,0 kw/2,8hp. Peso: máximo 8,3 kg. Sin combustible; Longitud Total S.H.C: mínima 148,3 cm. Capacidad del depósito: mínimo 0,91litros. Garantía técnica: 12 meses	Unidad	759,05	5.313,35
2	1	GUADAÑAS 545FR HUSQVARNA Cilindrada: mínima 45,7cc. Potencia mínima: 2,0 kw/2,8hp. Peso: máximo 8,3 kg. Sin combustible; Longitud Total S.H.C: mínima 148,3 cm. Capacidad del depósito: mínimo 0,91litros. Garantía técnica: 12 meses	Unidad	759,05	759,05
TOTAL					6.072,40



CUADRO 3. COMPONENTES BIENES OFERTADOS COMUNIDAD SAN VICENTE

ITEN	CANTIDAD	PRODUCTO / NOMBRE COMERCIAL	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31	GUADAÑAS 545FR HUSQVARNA Cilindrada: mínima 45,7cc. Potencia mínima: 2,0 kw/2,8hp. Peso: máximo 8,3 kg. Sin combustible; Longitud Total S.H.C: mínima 148,3 cm. Capacidad del depósito: mínimo 0,91litros. Garantía técnica: 12 meses	Unidad	759,05	23.530,55
TOTAL					23.530,55

Cláusula Cuarta. - PRECIO DEL CONTRATO

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Desbrozadora
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	13/12/2018
Entidad contratante:	Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Objeto de proceso:	ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE FUMIGAR A MOTOR, PARA LA COMUNIDAD 12 DE FEBRERO, DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR YECTO EP - PETROECUADOR Y FEPP
Código de proceso:	SI-EP-032-2018

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=vtjAzlNFFdgWUJ9YzilrKOOSDDmouJAy-MKkeQQ7lqs,
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No coincide con las especificaciones solicitadas, las características corresponde a una Motoguadaña de mayor potencia, cilindrada 38.9 a 44.3 cc

COMPRAS PÚBLICAS Sistema Oficial de Contratación Pública

Jueves 17 de Septiembre del 2020 15:47 [Ingresar al Sistema]

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

Preguntas, Respuestas y Aclaraciones | Estrategia de Propuesta | Validación de Errores | Calificación de Participantes | Oferta Inicial | Negociación | Por Adjudicar | Adjudicado - Registro de Contratos | Ejecución de Contrato

En Recepción

PARA PRECATORIALES

Ver Preguntas y/o Aclaraciones

Ver Subastas

PARA CONTRATACIONAL

Resumen de Cambio

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: Fondo Ecuatoriano Popularen Progreso

Objeto de Proceso: ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE PUMICAR A MOTOR, PARA LA COMUNIDAD 12 DE FEBRERO, DE LA PARROQUIA SAN CARLOS, CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS PROVINCIA DE ORELLANA POR VOTO EF - PETROECUADOR Y FEP

Código: SIS-TEPP-022-2018

Tipo Compra: B1

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 65,460.00

Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica

Cédula / N° de Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
1257611973	OLIVATO GIOVANNI	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1709190415	CANINO NURELLO AIDA MIRIAM	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Ejecutiva	NACIONAL
1257611973	OLIVATO GIOVANNI	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Ítems de la Especificación Técnica						
No.	Atributo	Características, requisitos funcionales o tecnológicos	Condiciones de uso	Cantidad	Unidad	
1.1	MOTOGUADAÑAS - DESBROZADORAS	Cilindrada: 44.3 cc Potencia: 2.1kw/2.9HP Herramienta de Corte: Autocut (Nylon) y cuchilla de 3 puntas Velocidad del motor: 12500 RPM Peso: 8.0 kg sin combustible Long. Total S.H.C.: 1.77 m Capacidad del Depósito: 0.67 litros Motor: 2 ciclos (combustible ligado) Encendido: Arranque manual	TOTALMENTE NUEVAS	7	u	

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

7 / 19 107%

Items de la Especificación Técnica						
No.	Atributo	Características, requisitos funcionales o tecnológicos	Condiciones de uso	Cantidad	Unidad	
2.1	MOTOGUADAÑAS - DESBROZADORAS	CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Cilindrada: 38.9 cc Potencia: 1,9 kW / 2,6 HP Herramienta de Corte: Autocut 40-2 y cuchilla de 3 puntas Velocidad de Motor 12500 RPM Peso: 7,9 Kg Long. Total S.H.C: 185 cm Capacidad del Depósito: 0,53 litros USO: Desmalezador profesional Motor 2 ciclos (combustible)	TOTALMENTE NUEVAS	62	u	

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadaña
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	07/08/2018
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
Objeto de proceso:	Adquirir equipamiento y materiales para infraestructura como incentivo para la Unidad Educativa Ganadora del Intercolegial del Conocimiento Ambiental
Código de proceso:	MCB-CARCHI-006-2018
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=W_Ov3sgN-g20Hng1Aq9DCghku_tCj-RL_sEXaut3tIM
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No cumple con lo solicitado en Potencia, en cilindraje, es otro tipo de Motoguadaña.

ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=W_Ov3sgN-g20Hng1Aq9DCghku_tCj-RL_sEXaut3tIM

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Información Proceso Contratación
FLUJO DE PROCESO

Re Selección Proveedor Aceptación Proveedor Selección de Proveedor Preguntas, Respuestas y Aclaraciones En Curso Apertura de Ofertas Calificación de Participantes Por Adjudicar Adjudicado - Registro de Contratos Ejecución de Contrato En Recepción

FLUJO DE CONTRATACIÓN
Ver Preguntas y/o Aclaraciones
Lista de Manifestación
Ver Privilegios
Ver Resultados de Mejor Cuota
FLUJO DE CONTRATACIÓN
Resumen de Contrato

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
Objeto de Proceso:	Adquirir equipamiento y materiales para infraestructura como incentivo para la Unidad Educativa Ganadora del Intercolegial del Conocimiento Ambiental
Código:	MCB-CARCHI-006-2018
Tipo Compra:	Bien
Presupuesto Referencial Total Sin Iva:	USD 3.124.99
Tipo de Contratando:	Menor Cuantía

Cédula / N°m. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
040056501	HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
1001447935	LARA CHALA LUISA MARIA RUBI	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Financiera	NACIONAL
040056501	HERRERA VILLARREAL BERNARDINO GUILLERMO	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica: No
Forma de Pago: Anticipo: 0% Saldo: Pago contra entrega de bienes o servicio 100.00%

Ver a Configuración para activar Windows

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Especificación Técnica							
		funcionales o tecnológicos					
1.1	MOTOGUADAÑAS F-280	Motoguadña F-280: Equipo Completo Cilindro cm3 – 38,9 Potencia CV – 2,6. Peso kg 1 – 7,9 Capacidad de depósito de gasolina l – 0,58 Equipamiento de serie: Sistema antivibración Empuñadora multifuncional Manillar abierto Sistema de encendido eléctrico					

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadña
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	13/03/2019
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANACOA
Objeto de proceso:	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y AGRÍCOLA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS, GUADAÑAS PARA BENEFICIAR A 91 FAMILIAS DE 6 COMUNIDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA PANACOA DEL CANTÓN SHUSHUFINI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIDOS
Código de proceso:	SIE-GADPRPA-2019-001
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X8zIYA5uaWBe2I5gjPEULMsh5rCPNvzxFNoTfsAGno ,
Ítem:	Motoguadña
Observaciones	El proceso no dispone de especificaciones técnicas y estudio de mercado.

DESDE: 2019-01-01

HASTA: 2019-06-28

PALABRA DE BÚSQUEDA: motoguadña

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para buscar procesos debe ingresar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves: Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas ej: "computador", "camión",

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación a zero.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos.

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar ej: INCOP-01-001.

Por Fecha de Publicación (*) Desde: Hasta: Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en pantalla](#) (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial (Miles de \$)	Fecha de Publicación	Opciones
SE-CAOPRA-2019-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANACOCCHA	PORTALCIENTRO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y AGRÍCOLA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS, GUADARAS PARA BENEFICIAR A 91 FAMILIAS DE 6 COMUNIDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA PANACOCCHA DEL CANTÓN SHUSHUPUFI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS	Adjudicado - Registro de Contratos	SUCUMBIOS / SHUSHUPUFI	\$22.780,00	2019-02-28 14:00:00	

Proceso del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

 **Sistema Oficial de Contratación Pública** 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 16:43 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Información Proceso Contratación

FLUJO DE PROCESO

[Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#) [Entrega de Propuesta](#) [Consolidación de Ofertas](#) [Calificación de Participantes](#) [Oferta Inicial](#) [Puja](#) [Por Adjudicar](#) [Adjudicado - Registro de Contratos](#)

FASE PRECONTRACTUAL

[Ver Preguntas y Aclaraciones](#)

[Ver Incidencias](#)

[Ver Resultados de Subasta](#)

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PANACOCCHA

Objeto de Proceso: PORTALCIENTRO ORGANIZACIONAL DEL SECTOR PRODUCTIVO Y AGRÍCOLA MEDIANTE LA ADQUISICIÓN, DOTACIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS, GUADARAS PARA BENEFICIAR A 91 FAMILIAS DE 6 COMUNIDADES DEDICADAS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA PANACOCCHA DEL CANTÓN SHUSHUPUFI DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

Código: SE-CAOPRA-2019-001

Tipo Compra: Bien

Presupuesto Referencial Total (Sin Iva): USD 22.780,00

Tipo de Contratación: Subasta Inversa Electrónica

Autores:

Cédula / Nro. Identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
1100267628	VIVANCO GRANDA JOSE HERNAN	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
2100602218	RESABALA ORTIZ ANGELICA YASMIN	Máxima Autoridad Responsable de la Gestión Administrativa - Proctura	NACIONAL
1100267628	VIVANCO GRANDA JOSE HERNAN	Autoridad Ordenadora de Gasto	NACIONAL

[Ver a Configuración para activar Windows.](#)

DESDE: 2019-01-01 HASTA: 2019-06-28

PALABRA DE BUSQUEDA: desbrozadora

Más visitados Comenzar a usar Firefox

 **Sistema Oficial de Contratación Pública** 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 16:44 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para buscar procesos debe ingresar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves: Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas ej: "computador", "camión",

Entidad Contratante: Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar procesos.

Tipo de Contratación: Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación a zero.

Tipo de compra: Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos.

Estado del Proceso: Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso: Ingrese el código del proceso a buscar ej: INCOP-01-001.

Por Fecha de Publicación (*) Desde: Hasta: Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso.

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en pantalla](#) (Período válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

No existen procesos para la consulta ingresada.

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadaña
Fecha de búsqueda:	17/09/2020
Fecha de adjudicación:	20/0/2020
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI
Objeto de proceso:	ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS Y ATOMIZADORES (BOMBAS DE FUMIGAR A MOTOR) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA
Código de proceso:	SIE-0001-GADPRT-2020
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=X8zIYA5uaWBe2I5gJPEULMsh5rCPNvzxFN0TfsAGno,
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No cumple con lo solicitado en Potencia, en cilindraje, es otro tipo de Motoguadaña.

DESDE: 2020-01-01

HASTA: 2020-06-30

PALABRA DE BUSQUEDA: motoguadaña

Más visitados Comenzar a usar Firefox

Búsqueda de Proceso de Contratación

Para Buscar Proceso: Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	motoguadaña	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "cemento".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante de la cual desea buscar Proceso.
Tipo de Contratación	T0008	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar: ej: INCOPI-001.
Por Fecha de Publicación (*)	Desde: 2020-01-01 Hasta: 2020-06-30	Seleccione el periodo de la fecha de publicación del proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en detalle	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

[Relax Search](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-0001-GADPRT-2020	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TARQUI	ADQUISICIÓN DE MOTOGUADAÑAS Y ATOMIZADORES (BOMBAS DE FUMIGAR A MOTOR) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CAÑA DE LA PARROQUIA TARQUI, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA.	Adjudicada - Registro de Contratos	PASTAZA / PASTAZA	\$11.499,00	2020-02-10 09:00:00	

Proceso del 1 de 1

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública

5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOGUADAÑAS/DESBROZADORAS Y/O DESMALEZADORAS

b450/b450r

Características:

desplazamiento: 41.5cc

peso en seco: 8.1 kg (17.9 lb)

capacidad de combustible: 0.76 l (25.7 fl. oz)

longitud general: 180 cm (70.5")

banda de corte: 40.6 cm (16")

potencia: 2.3 hp.

y/o

modelo fs 450

cilindrada 44.3 cc

potencia kw / hp 2.1 / 2.9

herramienta de corte autocut (nylon) y cuchilla de 3 puntas

velocidad del motor 12500 rpm

longitud sin herramienta de corte 1.77 mts.

capacidad tanque de combustible 0.67 lts.

Uso desmalezadora profesional.

peso1) 8.0 kg.

garantía1 año

DESDE: 2020-01-01

HASTA: 2020-06-30

PALABRA DE BUSQUEDA: desbrozadora

 **Sistema Oficial de Contratación Pública** 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 17:23 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para buscar procesos debe presionar el botón "Buscar Entidad" e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	desbrozadoras	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camión".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar procesos.
Tipo de Contratación	T0008	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOP-SI-001
Por Fecha de Publicación (*)	Desde: 2020-01-01 Hasta: 2020-09-30	Seleccione el Rango de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Desea una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

 [Buscar Proceso](#)



No existen procesos para la consulta ingresada

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública

DESDE: 2020-07-01

HASTA: 2020-09-16

PALABRA DE BUSQUEDA: desbrozadora

 **Sistema Oficial de Contratación Pública** 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 17:25 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras claves	motoguadña	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron",
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fecha de Publicación (*)	Desde: 2020-07-01 Hasta: 2020-09-16	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en papel	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

No existen procesos para la consulta ingresada

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2020-07-01 HASTA: 2020-09-16

PALABRA DE BUSQUEDA: motoguadña

Más vistas  Comenzar a usar historial

 **Sistema Oficial de Contratación Pública** 

Jueves 17 de Septiembre del 2020 17:26 [\[Ingresar al Sistema\]](#)

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar:

Palabras claves	motoguadña	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camaron",
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad" para encontrar el nombre de la Entidad Contratante de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación o otro.
Tipo de compra		Que tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar; ej: INCOPI-SI-001
Por Fecha de Publicación (*)	Desde: 2020-07-01 Hasta: 2020-09-16	Seleccione el Periodo de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en papel	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

No existen procesos para la consulta ingresada

Copyright © 2008 - 2020 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2020-09-17 HASTA: 2020-10-31

PALABRA DE BUSQUEDA: motoguadña

Subdirección de Tecnología | Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Búsqueda de Procesos de Contratación: <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.qpe?sg=1#>

Mostrar 19 de Enero del 2021 09:38

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Búsqueda de Procesos de Contratación Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	motoguadaña	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-SI-001.
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2020-09-17 Hasta: 2020-10-31	Seleccione el Periodo de la fecha de publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en Google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



[Reloading Cambia](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

No existen procesos para la consulta ingresada

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

DESDE: 2020-09-17

HASTA: 2020-10-31

PALABRA DE BUSQUEDA: Desbrozadora

Subdirección de Tecnología | Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Búsqueda de Procesos de Contratación: <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.qpe?sg=1#>

Mostrar 19 de Enero del 2021 09:50

[Ingresar al Sistema]

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Búsqueda de Procesos de Contratación Debe Presionar el botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves	desbrozadora	Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas: ej: "computador", "camión".
Entidad Contratante		Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría.
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso		Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOOP-SI-001.
Por Fechas de Publicación (*)	Desde: 2020-09-17 Hasta: 2020-10-31	Seleccione el Periodo de la fecha de publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación).
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en Google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



[Reloading Cambia](#)

[Buscar](#) [Limpiar](#)

No existen procesos para la consulta ingresada

Copyright © 2008 - 2021 Servicio Nacional de Contratación Pública.

HASTA: 2020-12-31

PALABRA DE BUSQUEDA: Motoquadaña

← → ↺ https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion/ 67% ... ☆

Most Visited Comenzar a usar Firefox Suggested Sites Web Slice Gallery

Inicio 31 de Enero del 2023 13:40 [Ingresar a sistema]

Información Proceso Contratación

Flujo del Proceso

[En Sesión Proveedor](#)
[Activación Proveedor](#)
[Selección de Proveedor](#)
[Presupuesto, Recursos y Acreditación](#)
[En Curso](#)
[Activación de Ofertas](#)
[Calificación de Participantes](#)

[FIRME PRE-CONTRATACIONAL](#)
[VER PRESUPUESTO Y ACREDITACIONES](#)
[LISTA DE PARTICIPANTES](#)
[VER SITUACIONES](#)

[Overseer](#)
[Fases](#)
[Inclusos](#)
[Instrumentos de Calificación](#)
[Reservados de Acreditación](#)
[Archivos](#)

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE
Objeto de Proceso: ADQUISICION DE 8 MOTOCICLOPIÑAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PARQUES Y AREAS RECREATIVAS DEL CANTON PASAJE
Código: MCF-CAEMPA-2023-0912
Tipo Concurso: B10
Presupuesto Referencial Total Sin Iva: USD 2,681.12
Tipo de Contratación: Menor Cuantía

Código / N° de Identificación	Acreditación y Nombre	Cargo	Origen
6700848158	ENCALADA DRAEZ CESAR GENARO	Máxima Autoridad Institucional	NACIONAL
6702100042	EMERSONIJA RODRIGUEZ NELSON ITILIM	Máxima Autoridad Responsable de la Decisión Administrativa – Ejecutiva	NACIONAL
6700848158	ENCALADA DRAEZ CESAR GENARO	Autoridad Organizadora de Gasto	NACIONAL

Convención Técnica: No
Forma de Pago: Anticipo: 0% Total: Paga contra entrega de bienes objeto a contratar 100.00%
Tipo de Adjudicación: Total
Plazo de Entrega: 30 días
Vigencia de Oferta: 30 días
Modalidad de Participación al proceso: compra de bienes y servicios por licitación
Modalidad de Proceso: **Calificación de Participantes**
Descripción: ADQUISICION DE 8 MOTOCICLOPIÑAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PARQUES Y AREAS RECREATIVAS DEL CANTON PASAJE

29

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

	AREAS RECREATIVAS DEL CANTON PASAJE,
Código de proceso:	MCB-GADMPA-2020-0012
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jDEYV7FnkhKehY8MhlzLZSzW8ifNsreD4hiZ_h_NWw,
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No cumple con lo solicitado en Potencia, Peso además es otro tipo de Motoguadaña.

DESDE: 2020-11-01

HASTA: 2020-12-31

PALABRA DE BUSQUEDA: Motoguadaña

← → ↻ 🏠 <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?sg=1#> 80% + 📄 📁 📌

Most Visited Comenzar a usar Firefox Suggested Sites Web Slice Gallery

Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Dada Dirección al botón "Buscar Entidad", e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves:

Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas en: "computador", "camión",

Entidad Contratante:

Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.

Tipo de Contratación:

Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación a otro.

Tipo de compra:

Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios Incluidos Consultoría

Estado del Proceso:

Seleccione el Estado en que se encuentran los procesos interesados.

Código del Proceso:

Ingrese el código del proceso a buscar en: INCOPI-01-001

Por Fechas de Publicación (*): Desde: 2020-11-01 Hasta: 2020-12-31

Seleccione el período de la fecha de publicación del Proceso. (Período válido: 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)

Para una búsqueda más avanzada: [Buscar en google](#)

Esta opción permite buscar información o inclusive documentos que se encuentran en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (en mil)	Fecha de Publicación	Opciones
MCB-GADMPA-2020-0012	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	ADQUISICION DE 3 MOTOGUADAÑAS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA PARQUES Y AREAS RECREATIVAS DEL CANTON PASAJE	Colificación de Participantes	EL ORO / PASAJE	\$2.081.52	2020-12-10 16:00:00	
MCS-MPOT-2020-008	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO VIEJO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE FUMIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y ASEO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO VIEJO	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	MANABI / PORTO VIEJO	\$18.242.60	2020-11-26 15:00:00	

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2021. Servicio Nacional de Contratación Pública.

← → ↻ 🏠 https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jDEYV7FnkhKehY8MhlzLZSzW8ifNsreD4hiZ_h_NWw 87% + 📄 📁 📌

Most Visited Comenzar a usar Firefox Suggested Sites Web Slice Gallery

Información Proceso Contratación

ALIAS DE PROCESO:

Formulario: [De Cuentas](#) [Apertura de Ofertas](#) [Calificación de Participantes](#) [No Selección Proveedor](#) [Aprobación Proveedor](#) [Selección de Proveedor](#) [Preguntas, Respuestas y Aclaraciones](#)

REALIZACIÓN CONTRATACIONAL

VER ENTIDAD:

Descripción del Proceso de Contratación

Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO VIEJO

Objeto del Proceso: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE FUMIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y ASEO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO VIEJO

Código: MCS-MPOT-2020-008

Tipo Contratación: Servicio

Presupuesto Referencial Total (en mil): USD 18.242.60

Monto Cuantía:

Tipo de Contratación:

Justificación:

Código / Nro. identificación	Apellidos y Nombres	Cargo	Origen
130195502	CASARENA CEBALLO AGUSTIN ELIAS	Máximo Autoridad Institucional	NACIONAL
1301501679	MECHAY PARRAGA BRUNO JONER	Vicerrector Administrativo - Finanzas	NACIONAL
1301017951	VELEZ MONTOYA DIEGO VICENTE	Autoridad Ordinaria de Gasto	NACIONAL

Comisión Técnica: No

Forma de Pago: Anticipo 5% Saldo Pagos por Rendimiento 95.00%

Tipo de Adjudicación: Total

Plazo de Entrega: 200 días

Vigencia de Oferta: 90 días

Funcionario encargado del proceso: rosa.morales@mpotv.gov.ec

Estado del Proceso: **Preguntas, Respuestas y Aclaraciones**

Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE FUMIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y ASEO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTO VIEJO

[Responder](#) [Imprimir](#)



CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Motoguadaña
Fecha de búsqueda:	19/01/2021
Fecha de adjudicación:	
Entidad contratante:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO
Objeto de proceso:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS MOTOGUADAÑAS Y BOMBAS DE FUMIGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE HIGIENE Y ASEO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
Código de proceso:	MCBS-MPORTO-2020-008
Dirección web del proceso:	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=E65t0BGb5z3l0qMCnDuc2lZH2SpnWD9SqsVU0Gsk88k ,
Ítem:	Motoguadaña
Observaciones	No cumple con lo solicitado en vista que es un proceso de contratación para mantenimiento y reparación de motoguadañas y de bombas de fumigación

CONCEPTO	DETALLE
Forma de búsqueda palabra clave:	Desbrozadora
Fecha de búsqueda:	11/02/2021
Fecha de adjudicación:	
Entidad contratante:	
Objeto de proceso:	
Código de proceso:	
Dirección web del proceso:	
Ítem:	Desbrozadora
Observaciones	NO EXISTE PROCESOS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

OBSERVACIONES:

- He procedido a buscar procesos similares con la palabra clave: **MOTOGUADAÑA, DESBROZADORA**, a través de la búsqueda de procesos del portal de compras públicas, analizando los procesos publicados puedo indicar que existe un proceso con las características de las motoguadañas y cumple con las especificaciones técnicas, dicho proceso es ejecutado por el GAD PROVINCIAL DE NAPO.
- El proceso que cumple con las mismas especificaciones técnicas de las desbrozadoras (motoguadañas) es el proceso del GAD PROVINCIAL DE NAPO, denominado SIE-GADPN-022-2020, adjudicado el 26 de Enero del 2021, con un solo ítem que son las desbrozadoras (motoguadañas) con este resultado se procederá a considerar el proceso para el presente estudio de mercado.

De conformidad con las publicaciones realizadas en el Portal Institucional y nacional en los años **2018, 2019, 2020 y 2021** se puede apreciar que las Entidades a nivel Nacional, no tuvieron inconvenientes al momento de realizar sus contrataciones para la **Adquisición de Motoguadañas**; en tal virtud, se observa en el presente análisis **que existe facilidad de adquisición en el mercado.**²

3.3 VARIACIONES DE PRECIOS -ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES

La variación de los precios es considerada para el presente estudio mediante la actualización de los precios, empleando la inflación del mes de enero del 2021 en el ítem existente de los procesos encontrados y desarrollados en el ítem anterior.

Año/Mes	Índice	Inflación Mensual	Inflación Anual	Inflación Acumulada	Inflación Acumulada para cálculo	
2018Enero	105,2	0,19%	-0,09%	0,19%	-0,59%	-0,005880
2018Febrero	105,37	0,15%	-0,14%	0,34%	-0,78%	-0,007780
2018marzo	105,43	0,06%	-0,21%	0,41%	-0,93%	-0,009280
2018abril	105,29	-0,14%	-0,78%	0,27%	-0,99%	-0,009880
2018mayo	105,09	-0,18%	-1,01%	0,90%	-0,85%	-0,008480
2018junio	104,81	-0,27%	-0,71%	-0,19%	-0,67%	-0,006680
2018julio	104,80	-0,004%	-0,57%	-0,19%	-0,40%	-0,003980
2018agosto	105,08	0,27%	-0,32%	0,08%	-0,39%	-0,003940
2018septi	105,5	0,39%	0,23%	0,47%	-0,66%	-0,006640
2018octubre	105,45	-0,05%	0,33%	0,42%	-1,05%	-0,010540
2018noviembre	105,18	-0,25%	0,35%	0,17%	-1,00%	-0,010040
2018diciembre	105,28	0,10%	0,27%	0,27%	-0,75%	-0,007540
2019enero	105,77	0,47%	0,54%	0,47%	-0,85%	-0,008540

² <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe#>

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

2019febrero	105,53	-0,23%	0,16%	0,24%	-1,32%	-0,013240
2019marzo	105,31	-0,21%	-0,12%	0,02%	-1,09%	-0,010940
2019abril	105,49	0,17%	0,19%	0,19%	-0,88%	-0,008840
2019mayo	105,48	-0,004%	0,37%	0,19%	-1,05%	-0,010540
2019junio	105,45	-0,04%	0,61%	0,15%	-1,05%	-0,010500
2019 julio	105,54	0,09%	0,71%	0,25%	-1,01%	-0,010100
2019agosto	105,43	-0,10%	0,33%	0,14%	-1,10%	-0,011000
2019 sep	105,42	-0,01%	-0,07%	0,13%	-1,00%	-0,010000
2019 oct	105,97	0,52%	0,50%	0,65%	-0,99%	-0,009900
2019 nov	105,22	-0,70%	0,04%	-0,06%	-1,51%	-0,015100
2019 dic	105,21	-0,01%	-0,07%	-0,07%	-0,81%	-0,008100
2020 ene	105,45	0,23%	-0,30%	0,23%	-0,80%	-0,008000
2020 febrero	105,29	-0,15%	-0,23%	0,07%	-1,03%	-0,010300
2020 marzo	105,5	0,20%	0,18%	0,27%	-0,88%	-0,008800
2020 abril	106,56	1,00%	1,01%	1,28%	-1,08%	-0,010800
2020 mayo	106,28	-0,26%	0,75%	1,01%	-2,08%	-0,020800
2020 junio	105,62	-0,62%	0,17%	0,39%	-1,82%	-0,018200
2020 julio	104,97	-0,61%	-0,54%	-0,23%	-1,20%	-0,012000
2020 agosto	104,63	-0,32%	-0,76%	-0,55%	-0,59%	-0,005900
2020 sept	104,47	-0,16%	-0,90%	-0,71%	-0,27%	-0,002700
2020 oct	104,27	-0,19%	-1,60%	-0,90%	-0,11%	-0,001100
2020 Nov	104,26	-0,01%	-0,91%	-0,90%	0,08%	0,000800
2020 Dic	104,23	-0,03%	-0,93%	-0,93%	0,09%	0,000900
2021Enero	104,35	0,12%	-1,04%	0,12%	0,12%	0,001200

A continuación, se puede observar el análisis de precios a valores presentes, considerando la inflación nacional, tomando en cuenta de los boletines de índices de precios al consumidor, INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS-INEC.

3.4 CÁLCULO DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES

DETALLE	CODIGO	AÑO	MES	CPC	CANT.	VALOR UNITARIO ADJUDICADO	INFLACION ACUMULADA	COSTO UNITARIO DEL ESTUDIO DEL MERCADO	TOTAL REFERENCIAL
MOTOGUADAÑAS	SIE-GADPN-022-2020	2020	DICIEMBRE	44110	15	751,087	(0,001200)	751,99	11279,85

- Mediante el proceso SIE-GADPN-022-2020 del GOBIERNO AUTÓNOO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE NAPO se determina que el presupuesto para la adquisición de las motoguadañas de acuerdo a la inflación es de USD. 751,99.

3.5 PRODUCTOS O SERVICIOS SUSTITUTOS MÁS EFICIENTES:

Una vez realizado el análisis técnico y de mercado se consideró que de la adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas), contemplados en este proceso, satisfacen las necesidades de la institución, y las especificaciones técnicas solicitadas son las más eficientes, por lo que no existen productos sustitutivos mejores.

3.6 PROFORMAS DE PROVEEDORES:

Se selecciona los precios unitarios referenciales de proveedores que ofertan desbrozadoras, y se considera el menor valor de la comparativa de los ítems de las tres cotizaciones de casas comerciales de la localidad, esto con el fin de establecer un presupuesto referencial cotizado para el estudio.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	RUC: 1500866742001		RUC: 1900301878001		RUC: 1550064982001		Precio unitario referencial cotizado	Subtotal referencial cotizado
			SINCHI TARBAUNNI		TECNICENTRO GORDILLO		PRODUCTOS Y SERVICIOS J Y J			
			Precio	Subtotal	Precio	Subtotal	Precio	Subtotal		
1	DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS)	15	822,00	12330,00	760,86	11412,90	835,00	12525,00	760,86	11412,90
			Total	12330,00	Total	11412,90	Total	12525,00	Total referencial cotizado	11412,90

De los tres oferentes que emitieron su proforma (Sinchi Tarbaunni, Tecnicoentro Gordillo y PRODUCTOS Y SERVICIOS J Y J) luego de realizar la comparación se determinan los costos más bajos y procedemos a obtener el presupuesto referencial por un valor de USD 11412.90 no grava IVA, en la proforma emitida por la casa comercial de TECNICOENTRO GORDILLO.

4 PRESUPUESTO REFERENCIAL FINAL

El presupuesto referencial definitivo es el resultado de la elección del menor valor de la comparación de los precios actualizados de cada uno de los procesos de contratación adjudicados referenciados en el apartado 3.4 del presente estudio, y el respectivo precio unitario referencial cotizado determinado de las proformas de proveedores locales y procesos similares en el apartado 3.6 del presente estudio.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

DETALLE	CODIGO	AÑO	MES	CPC	CANT.	VALOR UNITARIO ADJUDICADO	INFLACION ACUMULADA	COSTO UNITARIO DEL ESTUDIO DEL MERCADO	TOTAL REFERENCIAL
MOTOGUADAÑAS	SIE-GADPN-022-2020	2020	DICIEMBRE	44110	15	751,087	(0,001200)	751,99	11279,85

ITEM	DETALLE	CANT	VALOR UNITARIO PROFORMA	SIE-GADPN-022-2020 GAD PROVINCIAL DE NAPO	VALOR UNITARIO REFERENCIAL	PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL
				PRECIO UNITARIO ACTUALIZADO		
1	MOTOGUADAÑA	15	760,86	751,99	751,99	11.279,85

Del análisis realizado nos resulta el presupuesto referencial final es de USD. 11279,85 producto que no grava IVA, para la adquisición de 15 motoguadañas para la implementación del proyecto "Recuperación de 658.79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo".

CONCLUSIONES

- Los precios unitarios de las motoguadañas para análisis se tomó de la cotización realizada de las proformas obtenidas del mercado local obteniendo un precio de USD. 760,86 como valor unitario.
- Del estudio de mercado realizado de los procesos de compras públicas y luego de hacer la comparación con inflación mensual obtenemos un precio menor a la de las proformas locales y el precio final unitario es de USD 751,99
- Una vez analizados y comparados los precios referenciales más bajos encontrados en tiendas de la localidad, se determinó el precio referencial de USD 11.279,85 no grava IVA, para la "Adquisición de 15 motoguadañas", de conformidad con el presente estudio de mercado.

Certifico.- Que se he cotizado revisado y supervisado la veracidad y autenticidad de las proformas que se ha obtenido y que consta en el cuadro comparativo del estudio de mercado, mismas que cumplen con las disposiciones legales.

Tena, 22 de Febrero del 2021

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

**LUIS
ENRIQUE**

Ing. Luis Cerda

**ANALISTA 3 DE LA SUB-DIRECIÓN DE RIEGO Y
DRENAJE**

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
**STTEFANY SALVINA
ROSALES
SANTAMARIA**

Ing. Steffany Rosales

SUBDIRECTORA DE RIEGO Y DRENAJE

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:

**WILLAN
RAMIRO GREFA**

Abg. Willan Grefa

DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE ENCARGADO



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN

No. SDRD-02-
GADPN-2021

TIPO DE PRODUCTO:	BIEN	X	SERVICIO		OBRA		CONSULTORIA	
IDENTIFICACION DEL OBJETO:	RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 15 DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.							
FECHA: (día/mes/año)	22 de Febrero del 2021							
AREA REQUIRENTE:	Subdirección de Riego y Drenaje							
RESPONSABLE DEL ÁREA REQUIRENTE:	Abg. Willan Grefa				DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE			
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:	Ing. Luis Cerda				Analista 3 SUB-DIRECION DE RIEGO Y DRENAJE			
REQUERIMIENTO:	RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 15 DESBROZADORAS (MOTOGUADAÑAS) PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.							
DISPONIBILIDAD EN BODEGA:	No (si la respuesta es SI justifique porque a pesar de existir en bodega de la institución usted requiere comprar)							

1. ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, amparado en lo prescrito en los artículos 276 numeral 1, y el Art. 263 Nº 5 y 6 de la Carta Magna, en concordancia con el literal f) del Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es competencia de los Gobiernos Provinciales, fomentar las actividades productivas provinciales y especialmente las agropecuarias; como entidad responsable de propender al desarrollo de la producción en la provincia, ha determinado como estrategia fundamental la implementación de nuevas formas y técnicas de trabajo acordes al mundo globalizado actual; y cumpliendo con la competencia de Riego y Drenaje, el gobierno provincial presenta el proyecto denominado "Recuperación de 658,79has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo", en donde se prioriza la inversión de los recursos captados en sectores que tengan los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas y con menor cobertura de servicios básicos, siendo aprobado por un monto de 477.263,97, considerándose la construcción de drenaje agrícola uno de los rubros que tiene alta potencialidad para desarrollar la cadena de valor de productiva, mediante la recuperación de suelos agrícolas para aumentar la producción agrícola en el área de intervención del proyecto. Es necesario proporcionar el mantenimiento en los drenes construidos para de esta manera los mismos perduren en el tiempo, como un apoyo para este fin el GAD Provincial de Napo entregará a los beneficiarios del proyecto 15 moto guadañas.

En este contexto se desprende la necesidad de la elaboración del presente documento, requerido mediante memorando Nro. 0840-2020-SDRD, suscrito por la Subdirectora de Riego y Drenaje, la Ing. Sttefany Rosales correspondiente al subproyecto de “Adquisición y entrega de 15 motoguadañas”.

2. SITUACION ACTUAL / JUSTIFICACION:

La Constitución de la República en concordancia con el literal a), y f) del Art 42, y Art 134 y 135 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, está apoyando programas y proyectos socios productivos enfocados a fortalecer a los sectores más vulnerables de la provincia, personas con capacidades diferente y familias de bajos recursos económicos.

Se justifica la ejecución del proyecto por el exceso de agua sobre el suelo ocasionado principalmente por la conjunción de uno o más de los siguientes factores: precipitaciones, inundaciones, riegos, suelo, topografía y filtraciones, situación que impide que áreas con potencial productivo no puedan ser insertadas en los procesos productivos, generando falta de oportunidades de desarrollo para los productores de la parroquia, razón por la que se ejecuta el proyecto de construcción de drenajes superficiales y la entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los mismos; en beneficio del sector productivo de la parroquia.

El proyecto denominado “Proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo se encuentra alineado a los siguientes objetivos del PNRD:

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.

Se mejorará la eficiencia social por el manejo comunitario del sistema de drenaje.

La eficiencia económica se mejorará, porque se cree una mayor producción agrícola y nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

Los trabajos de rehabilitación de los drenes y su mantenimiento se realizan acorde a los estándares ambientales y bajo supervisión de la Dirección de Ambiente del GADPN y del MAE.

2. Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente.

3.

3. DETALLE DEL REQUERIMIENTO: (Detallar con precisión los ítems del objeto de contratación) (no se necesita dar especificaciones técnicas)

ITEM	DETALLE DEL PRODUCTO	CPC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOTOGUADAÑAS	441100	15	751,99	11279,85
				Total	11279,85

Muestras:

NO

Catalogo o fichas técnicas:

El proveedor deberá presentar de forma obligatoria: certificado de ser distribuidor autorizado otorgado por el importador, Certificado de garantía técnica otorgado por el importador, Certificado del producto original otorgado por el importador, compromiso de capacitación emitido por el importador, certificado de stock de

	repuestos emitido por el importador, certificado de calidad, emitido por el importador, certificado de control de calidad ISO 9001 emitido por el importador. Certificado de gestión Ambiental ISO 14001 emitido por el importador. Certificado de transferencia de tecnología otorgado por el importador. Certificado de entrega técnica en cada comunidad.				
Detalles del objeto:	- Adquirir y recibir 15 desbrozadoras (motoguadañas) en la cabecera parroquial de Chonta Punta. - El proveedor deberá cumplir con precisión las especificaciones técnicas de los productos que oferta.				
Marca del producto: (revisar Resolución SERCOP No. 072-2016, Art. 108, numeral 4)	No aplica				
4. PRESUPUESTO REFERENCIAL: (Se deberá observar lo que dispone el Art. 147 al 150 de la Resolución SERCOP No. 072-2016)					
Valor: (Sin IVA)	USD 11.279,85 (once mil doscientos setenta y nueve con 85/100cetavos) no grava IVA				
Justificación: (anexar documentos de soporte)	Conforme al estudio de mercado para la determinación del presupuesto referencial.				
5. FORMA DE PAGO: (detallar con precisión la forma y condiciones de pago)					
a) Contra entrega:	X	b) Pago por planilla:		c) Otra:	Especifique:
d) Anticipo:	NO	Porcentaje:	No Aplica		
e) Condiciones de pago:	El pago se realizará de manera CONTRA ENTREGA una vez realizada el Acta de Entrega – Recepción de la entrega total por parte del Guardalmacén.				
f) Documentos habilitantes para el pago:	El contratista deberá entregar la factura correspondiente dentro del término de 2 días después de haber emitido la orden de adquisición.				
6. PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: (recuerde que la unidad de medida del tiempo será en días calendario o plazo, según el Art. 116 del Reglamento General de la LOSNCP, y Art. 112 de la Resolución SERCOP No. 072-2016)					
Cantidad de días:	20 días				
Contado a partir de:	La suscripción de la orden de adquisición.				
7. ENTREGAS: (Determinar si el objeto de contratación es divisible y susceptible de recepciones parciales)					
Total:	Una sola entrega.				
Recepción provisional: (Aplica exclusivamente en obras, Art. 123 del Reglamento General de la LOSNCP)	No aplica				
Recepción definitiva: (Aplica exclusivamente en obras)	No aplica				
8. GARANTÍAS: (Revisar los Arts. 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP-)					
a) Anticipo		b) Técnica	x	c) Fiel cumplimiento	
Observaciones sobre las garantías:	La garantía otorgada por el Distribuidor Autorizado será de 12 meses contra defectos de fábrica, contados desde la recepción del bien.				

9.- VIGENCIA TECNOLÓGICA: (Conforme Decreto Ejecutivo No. 1515 y Resoluciones INCOP No. 085 y 090: aplica exclusivamente computadoras, impresoras, vehículos, equipos médicos y proyectores)

No aplica

10. TIPO DE ADJUDICACIÓN: (Aplica en procedimientos de ferias inclusivas, licitación y cotización)

a) Total

x

b) Parcial

11. REAJUSTE DE PRECIOS: (Revisar los Arts. 82 y 83 de la LOSNCP)

Aplica: SI ☐ NO ☒

Fórmula:

12. DATOS DEL PROVEEDOR: (Aplica exclusivamente en procedimientos de ínfima cuantía, consultoría contratación directa y regímenes especiales donde la discrecionalidad en la selección del proveedor se encuentra prevista en la Ley)

Nombre o razón social: No Aplica

RUC: No Aplica

Dirección: No Aplica

Teléfonos: No Aplica

Otros: No Aplica

Justificación: No Aplica

Persona de contacto: No Aplica

13. MULTAS: (El valor mínimo de la multa diaria por retraso injustificado será el 1x1000, en caso de ser un valor mayor justifique conforme el principio de proporcionalidad establecido en el numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador)

a) Retraso injustificado porcentaje diario: 1 x 1000

b) justificación: Es un porcentaje prudente de acuerdo al nivel de gravedad del incumplimiento.

14. REQUISITOS MÍNIMOS: (metodología cumple / no cumple) (De ser necesario pueden ir como anexo)

No.	Tipo de requisito mínimo:	Detalle
1	Experiencia General:	El oferente deberá presentar experiencia general en provisión de herramientas y equipos menores en general, como medio de verificación presentará al menos un acta de entrega recepción, certificado con las respectivas facturas o contrato con entidades públicas o privadas contratación, con un mínimo de 1 proyecto y con el monto mínimo de \$1141,29
2	Experiencia Específica	El oferente deberá presentar experiencia específica en la provisión equipos menores (desbrozadoras) de similares características a las requeridas, como medio de verificación presentará al menos un acta de entrega recepción, certificado con las respectivas facturas o contrato con entidades públicas o privadas, con un número de 1 de proyectos y con un monto mínimo de un valor de 570,64
3	Personal técnico	No requerido por la entidad
4	Equipo técnico	No requerido por la entidad
5	Otras Obligaciones	- El oferente deberá presentar un certificado de garantía de por lo menos un año -El proveedor deberá presentar un certificado de compromiso de brindar como

		mínimo una capacitación técnica del buen uso y manejo de las motoguadañas -El proveedor deberá entregar las motoguadañas debidamente armadas y en funcionamiento - El proveedor deberá presentar un certificado de tener taller autorizado para mantenimientos de motoguadañas. - Las ofertas y convalidaciones se podrá recibir por los siguientes medios: física, Courier (correo regular) o correo electrónico mlopez@napo.gob.ec, en los 2 casos la oferta deberá cumplir con todo lo establecido en la circular No. SERCOP-2020-0013-C del 17 de marzo del 2020. Adicional todas las ofertas entregadas en forma física deberán adjuntar un CD con la oferta firmada electrónicamente, con el propósito de validar el documento con el sistema de FIRMA EC de conformidad al art. 2 de la resolución RESERCOP-2020-106 y el valor que se deposita como anticipo, el contratista apertura del Banco estatal o privado en la que el Estado tenga participación accionaria o de capital superior al cincuenta por ciento. El adjudicatario, en forma previa a la suscripción del contrato, deberá presentar un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una cuenta en la cual serán depositados los valores correspondientes, de haber sido concedido.
--	--	---

15. Especificaciones técnicas del objeto de contratación: (Aplica para bienes y obras, se deberá observar la Resolución SERCOP No. 072-2016, Art. 108) (De ser necesario pueden ir como anexo)

No.	TIPO DE PARÁMETRO:	DETALLE:
1	Oferta Económica:	No aplica
2	Plazo Propuesto:	No aplica
3	Experiencia General Adicional:	No aplica
4	Experiencia Específica Adicional:	No aplica
5	Experiencia del personal técnico adicional:	No aplica

16.-Especificaciones técnicas del objeto de contratación: (aplica para bienes y obras, se deberá observar la resolución SERCOP No. 072-2016, Art. 108) (De ser necesario pueden ir como anexo)

Se adjunta especificaciones técnicas

17. Términos de referencia: (aplica para servicios y consultorías, se deberá observar la Resolución SERCOP No. 072-2016, Art. 109) (De ser necesario pueden ir como anexo)

No aplica

18. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL REQUERIMIENTO:

 Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIOUE		 Firmado electrónicamente por: STTEFANY SALVINA ROSALES SANTAMARIA		 Firmado electrónicamente por: WILLAN RAMIRO GREFA	
Elaborado por:	Ing. Luis Cerda	Revisado por:	Ing. Sttefany Rosales	Revisado y Autorizado por:	Abg. Willan Grefa
Cargo:	Analista 3 DE LA SUB-DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE	Cargo:	SUBDIRECTORA DE RIEGO Y DRENAJE	Cargo:	DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE (E)

Señores

PROVEEDORES

Presente:

De mi consideración

Reciba un cordial saludo de quienes formamos parte de la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PREFECTURA DE NAPO**.

La presente tiene como finalidad solicitarle de la manera más comedida, nos apoye con la entrega de una proforma y con la copia de su RUC, la misma que nos servirá para determinar el presupuesto referencial del proyecto denominado "Recuperación de 658.79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo", de acuerdo a las siguientes especificaciones:

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg - Cilindrada: 41.5 CC - Potencia: 2.5 HP. - Capacidad tanque combustible: 1 Litro - Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor. Escape: aluminio Trasmisión Interna: eje roscado - Carburador: regulación automática (sin agujas) - Herramienta de Corte: cuchilla corbatín - Arranque: Fácil - Cabezal: Material en aluminio - Soporte: Arnés - Equipo de protección: visera, gafas - Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15

- El proveedor realizará capacitación técnica a los beneficiarios del proyecto en el buen uso, operación y mantenimiento del equipo.

Por la atención que se digne a dar a la presente, me suscrito de usted.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:

**LUIS
ENRIQUE**

Ing. Luis Cerda

ANALISTA 3 DE LA SUB-DIRECCION DE RIEGO Y DRENJE





**GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
NAPO**

**DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO,
RIEGO Y DRENAJE**

**RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE
SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS,
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA
DE DESBROZADORAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE DRENES
SUPERFICIALES EN LA CABECERA
PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA,
CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto

RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

1.2 Entidad ejecutora

Gobierno Provincial de Napo, a través a través de la Subdirección de Riego y Drenaje de la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización,

1.3 Localización y Cobertura

1.3.1. Localización

El proyecto se desarrolla en:

Provincia: Napo
Cantón: Tena
Parroquia: Chonta Punta

La Parroquia Chonta Punta pertenece al Cantón Tena Provincia de Napo, posee una superficie de 3921,76 km², su ubicación geográfica es:

X: 237182
Y: 9898807
Z: 322 msnm

1.3.2. Cobertura

El proyecto beneficia a 200 familias de la parroquia Chonta Punta mediante la entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los drenes construidos para la recuperación de suelos agrícolas e incorporarlos a procesos productivos.

1.4. Monto – POA

El monto contemplado para la ejecución del proyecto que consta en el POA 2020 se muestra en el cuadro siguiente:

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

CUADRO 1. Monto para la ejecución del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.

Código de Partida	Denominación	Valor
731406	Herramientas y equipos menores	\$ 11.412,90

1.5. Plazo de ejecución en meses

El plazo para la ejecución del proyecto y convenios pertinentes es de 12 meses.

2. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA

2.1. Descripción de la situación actual del área/sector de intervención del proyecto

El Gobierno Provincial de Napo para el cumplimiento de las competencias a venido interviniendo en el territorio en una forma planificada y coordinada con el Ministerio del Ambiente, MAG, SENAGUA, Juntas Parroquiales y Productores, considerando que la región Amazónica se caracteriza por ser densamente lluviosa y por lo general los sectores cercanos a la cuenca del río Napo son bastante planas y susceptibles a inundaciones debido a muchos factores como pueden ser las precipitaciones constantes o los desbordamientos de los ríos, frente a estas circunstancias el Gobierno Provincial de Napo interviene en la construcción de drenajes con el Proyecto denominado “RECUPERACION DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.”, con la finalidad de recuperar suelos inundados e incorporarlos a procesos productivos, evitando de esta manera la expansión de la frontera agrícola y fortaleciendo la ATPA (Agenda de Transformación Productiva Amazónica), interviniendo en zonas únicamente cultivadas por los productores y que se encuentren junto a las vías de acceso, evitando de esta manera la intervención en zonas protegidas o zonas declaradas como reservas.

En la parroquia Chonta Punta la población se encuentra dedicada a varias actividades, siendo las principales, agricultura, extracción de madera y turismo. El proyecto acoge a la población dedicada a la actividad agropecuaria, población que depende de esta actividad para generar ingresos para sus familias.

Las comunidades beneficiarias del proyecto están ubicadas en zonas de alta productividad pero existen áreas de cultivos que se encuentran inundadas, conscientes de esta situación el GAD provincial de Napo realizará trabajos de construcción de drenajes superficiales en estos sectores para la recuperación de áreas de producción y ser dedicadas a la producción de cacao, plátano, yuca, maíz, wayusa, frutales, arroz, etc., mejorando sustancialmente la producción y por ende los ingresos económicos para las familias de la parroquia.

Como parte de la construcción de los drenes superficiales se entregarán 15 desbrozadoras (motoguadañas) para los trabajos de limpieza de malezas para mantener despejados los drenes que per

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

mitan una mejor circulación de las aguas acumuladas.

2.2. Justificación: identificación y diagnóstico del problema

La construcción de los sistemas de drenaje agrícola corresponde al primer objetivo del Plan Nacional de Riego y Drenaje, el cual plantea “Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”.

Problemática: En la Cabecera Parroquial de Chonta Punta, se encuentran asentadas 200 familias de las cuales sus tierras permanentemente o temporalmente se encuentran inundadas por el estero “S/N”, que atraviesa la cabecera parroquial de Chonta Punta desembocando en el río Napo, el que se encuentra obstruido por ramas, troncos y sedimentos con el paso del tiempo. Estas zonas inundadas hace algún tiempo eran productivas, se comprueba este hecho porque se encuentran pastizales, cafetales y cacaotales inundados. Los finqueros mencionan, que el ganado también sufre debido a estas condiciones del medio ocasionando una baja productividad.

El exceso de agua sobre el suelo puede ser ocasionado principalmente por la conjunción de uno o más de los siguientes factores: precipitaciones, inundaciones, riegos, suelo, topografía y filtraciones. Uno de las características en que la topografía es causante del problema de drenaje. Son topografías muy planas (0,5%), que impiden el libre escurrimiento de las aguas y con frecuencia causan acumulación superficial.

Así mismo un problema identificado es la falta de recursos económicos de los productores que se beneficien de la construcción de drenajes para la adquisición de motoguadañas que les permitan realizar el adecuado mantenimiento de los mismos, razón por la que se incluye la dotación de 15 motoguadañas para las actividades de mantenimiento, garantizando la funcionalidad de los drenes.

Justificación: La Constitución de la República en concordancia con el literal a), y f) del Art 42, y Art 134 y 135 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, está apoyando programas y proyectos socios productivos enfocados a fortalecer a los sectores más vulnerables de la provincia, personas con capacidades diferente y familias de bajos recursos económicos.

Se justifica la ejecución del proyecto por el exceso de agua sobre el suelo ocasionado principalmente por la conjunción de uno o más de los siguientes factores: precipitaciones, inundaciones, riegos, suelo, topografía y filtraciones, situación que impide que áreas con potencial productivo no puedan ser insertadas en los procesos productivos, generando falta de oportunidades de desarrollo para los productores de la parroquia, razón por la que se ejecuta el proyecto de construcción de drenajes superficiales y la entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los mismos; en beneficio del sector productivo de la parroquia.

El proyecto proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo se encuentra alineado a los siguientes objetivos del PNRD:

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.

Se mejorará la eficiencia social por el manejo comunitario del sistema de drenaje.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

La eficiencia económica se mejorará, porque se cree una mayor producción agrícola y nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

Los trabajos de rehabilitación de los drenes y su mantenimiento se realizan acorde a los estándares ambientales y bajo supervisión de la Dirección de Ambiente del GADPN y del MAE.

2. Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente.

2.3. Línea base del proyecto

CUADRO 2. Detalle de la situación actual y situación propuesta del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020.

Rubro	Situación actual	Situación propuesta
Adquisición y entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para mantenimiento de drenes superficiales	Suelos anegados no aptos para la agricultura, con dificultades sanitarias y ambientales. Baja producción y productividad de los suelos, debido al nivel freático alto. Ingresos limitados para los productores, inexistencia de oferta de calidad y cantidad de producto en el mercado. Baja calidad de vida de los productores.	Adquisición y entrega de 15 desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los drenes superficiales construidos por el GAD provincial de Napo para la recuperación de 658,79 hectáreas de suelos agrícolas anegados para insertarlos en la actividad productiva.

2.4. Población, infraestructura, Servicios Básicos

La población de la parroquia Chonta Punta, se menciona a continuación:

Población provincial: 103.697 habitantes provincia de Napo.

Población rural provincial: 68.264 habitantes provincia de Napo.

Población cantonal: 60.880 habitantes cantón Tena.

Población rural cantonal 23.307 habitantes cantón Tena.

Población referencial: 6.687 habitantes Chonta Punta.

hombres: 62.11% chonta punta cabecera parroquial.

MUJERES: 37.88% Chonta Punta Cabecera Parroquial.

Densidad poblacional Chonta Punta: 1,71 habitantes/Km² (Fuente INEC 2010).

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

En cuanto a servicios básicos a los que tiene acceso la población de Chonta Punta se detallan a continuación:

CUADRO 3. Acceso a servicios básicos de la población de la parroquia Chonta Punta, Napo 2020.

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS		
SERVICIO	PARROQUIA CHONTA PUNTA	DETALLE
Agua potable	2,89 %	Red pública
Electricidad	30,47 %	Red pública
Alcantarillado	-	-
Eliminación de basura	66 %	Cielo abierto
Telefonía	10 %	Cobertura de celulares

✓ Salud

La Parroquia Chonta Punta tiene actualmente un deficiente servicio de salud. La prestación de este servicio básico es de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. El servicio se desarrolla con un sistema deficiente e insuficiente de sub-centros de salud a cargo básicamente de médicos que cumplen con la práctica rural.

La cabecera parroquial de Chonta Punta cuentan con un centro de salud, pero para ser atendidos en casos emergentes, tienen que trasladarse al cantón Tena, mediante una planificación del Ministerio de Salud, los médicos de turno visitan las comunidades, con programas de desparasitación, vitaminas y chequeos generales.

Al analizar los puestos de salud, existentes en la Parroquia Chonta Punta, se cuenta que existen:

- Unidad de Salud de Puerto Rico.
- Unidad de salud Mondaña
- Centro de salud Chonta Punta
- Unidad de Salud del Ñukanchi Allpa Km 28.

✓ Educación

En Chonta Punta se tienen, 22 centros Educativos presenciales, más uno a distancia que se trata de la Unidad educativa Padre Martín Fernández que tiene su Sede Principal en Tena, esto en lo que se refiere a la parte alta de la Parroquia; mientras en la parte baja son 12 establecimientos educativos, que todavía siguen funcionando, se debe indicar que muchos centros educativos de la parte alta de la Parroquia se han cerrado, dado la apertura de la Unidad Educativa del Milenio de Chonta Punta.

✓ Vías de acceso

Tramo Tena – Puerto Napo: la vía se encuentra asfaltada con la respectiva señalética,

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

permitiendo la circulación de vehículos pesados con una buena facilidad (pese a que existen baches a lo largo de la vía). Para cruzar el Río Napo, hay la presencia de un puente de hormigón armado que permite una buena conectividad.

Tramo Puerto Napo – Chonta Punta: cuenta con una vía de primer orden asfaltado con su respectiva señalética hasta la comunidad de campo cocha, a continuación, la vía es lastrada hasta la Y de Chonta Punta km28 este tramo no cuenta con señalética vial. El GAD Provincial de Napo realiza el asfaltado del tramo Y de Chonta punta Km28 hasta la comunidad Unión Lojana, seguidamente tenemos un camino lastrado de segundo orden hasta el ingreso a la cabecera parroquial de Chonta Punta, en la que encontramos una avenida asfaltada con su respectiva señalética vial.

El traslado desde Tena a Chonta Punta tiene un período de tiempo de aprox. 3horas. (GAD Parroquial Rural de Chonta Punta, 2011).

2.5. Aspectos Socioeconómicos

La Parroquia Chonta Punta está ubicada en el sector oriental del Cantón Tena, limita con los Cantones Loreto y Orellana integrantes de la Provincia de Orellana y Arajuno de la Provincia de Pastaza, según el acuerdo ministerial 193 del 27 de octubre del 2000,

Chonta Punta, se ha convertido en una zona de intervención acelerada en los últimos año, ya sea por el ingreso de la colonización que tiene ideas extractivistas intensivas, la presencia de la petrolera, la construcción de una cantidad de vías de acceso secundarias y terciarias, esto hace que el bosque sufra una fuerte presión, los datos a nivel Parroquial permiten establecer las superficies actuales que se tienen, se estima que cada día se tala al menos 0,7 has de bosque, esto determina que desde el 2000 al 2010, se han talado alrededor de 2555 has, que han quedado expuestas a los riesgos naturales por degradación.

Los cultivos principales en la Parroquia Chonta Punta son:

- Cacao
- Maíz duro
- Plátano
- Yuca
- Café
- Pastizales para ganado.

Se complementa la actividad agropecuaria, con la ganadería de carne, actividades piscícolas, cría y engorde de aves especialmente gallinas criollas.

Los productos que más ofertan los productores son los agrícolas, sean estos: cacao seco, maíz duro seco, café cereza y pilado, plátano en racimos, yuca por sacos de 120 libras, que son los productos más comercializados.

En animales comercializan: gallinas criollas, bovinos en pie, porcinos en pie, esporádicamente alguien desposta un bovino o porcino; la cría y engorde de peces es más para autoconsumo uno que otro comercializa el excedente del consumo familiar.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Muchas personas ofertan los servicios de jornal para las actividades agrícolas, muy pocas personas de la zona trabajan en la Compañía o alguna construcción según se presenta la oportunidad.

3. SUSTENTO LEGAL

Como sustento legal del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”, señalo los siguientes:

- **CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR** a los Gobiernos Provinciales, en su art. 263, señala “*los Gobiernos Provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: Fomentar las actividades productivas provinciales*”, razón por lo cual la Corporación Provincial mediante la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización impulsa proyectos agropecuarios, en beneficio de los productores de la provincia.
- **OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)** el proyecto se alinea al:

Objetivo 1: Fin de la pobreza.

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas.....

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres:

La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático.

- **PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017-2021**, en los siguientes puntos:

EJE 2: Economía al servicio de la Sociedad, cuya definición es: Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas público, privado, y popular y solidario; los tres requieren incentivos y regulación del aparato público.

OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

POLITICA 6.1. Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento.

META: Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% al 2021.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Plan Nacional determina un programa emblemático denominado Minga Agropecuaria: La Gran Minga Nacional Agropecuaria es una estrategia solidaria y sustentable de modernización agropecuaria, social y territorialmente diferenciada, que articula diversas políticas e instrumentos públicos en función del despliegue del Buen Vivir en la ruralidad ecuatoriana, específicamente de los productores vinculados a la agricultura familiar campesina, sus organizaciones y comunidades. Lo que se busca es generar empleos e ingresos dignos, inclusión e innovación social, diversificación productiva y un incremento sostenido y prudente de la productividad. (CE, 2008)....

ESTRATEGIA NACIONAL TERRITORIAL:

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del potenciamiento de los roles y funcionalidades del territorio. d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de usos y la vocación territorial, sus di-versidades culturales y sus dinámicas socio-ambienta-les.

- **CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD**, Art. 41, Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes: literal f) *“Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados”*. COMPETENCIAS: Art. 42 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial. - Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: ...Literal f) *“Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias”*.
- **El CNC (Consejo Nacional de Competencias)** según resolución No. 0012-CNC-2012, determinó que la transferencia de los recursos de inversión directa desde el Ministerio de Finanzas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales; será a través de la aprobación por parte de la Secretaría del Agua de proyectos de inversión anuales, bajo formato de la SENPLADES, los cuales se enviarán al Ministerio de Finanzas mediante un informe técnico referido exclusivamente a la concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje; Artículo 10 *“en todos los sistemas de riego y drenaje (...) corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación, regulación, control local y gestión local incluido (...) la construcción de nueva infraestructura de riego y drenaje (...) y aprobar los planes locales de riego y drenaje”*.

De igual forma EL CNC (Consejo Nacional de Competencias), según Resolución No. 008-CNC-2011, publicada en el Registro Oficial 509 del 09 de agosto del 2011, Transfirió la competencia de riego y drenaje para: planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicos de riego y drenaje a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del país.

- **AGENDA DE TRANSFORMACIÓN AMAZÓNICA:** *Es una agenda para la reconversión agroproductiva sostenible en la Amazonia ecuatoriana.*

El impulso de sistemas agroproductivos sostenibles en la región amazónica requiere no solamente de instrumentos técnicos, innovación o incentivos agropecuarios, sino de la articulación de actores, políticas y acciones tanto a nivel local como regional, con lo cual se logra integrar las diferentes dimensiones para su desarrollo en una agenda común.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

En ese sentido, en abril de 2015, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (Senplades) dio prioridad al Proyecto “Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana”, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que se inscribe dentro de la “Agenda de Transformación Productiva Amazónica”.

Objetivo

El proyecto pretende “reconvertir las actividades de producción agropecuarias de la Amazonia en sistemas agroproductivos sostenibles bajo las perspectivas económica, social, ambiental y cultural, mediante la implementación de la planificación integral de “la finca”, para así liberar áreas de pastos que serán destinadas a la diversificación de cultivos y a la reforestación”.

Para el efecto, se intervendrá en 300.400 hectáreas de las seis provincias amazónicas ecuatorianas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Componentes

1: Desarrollar mecanismos de información y gestión de la tenencia y el uso de la tierra que permitan realizar planes de manejo integral de las fincas para una productividad sistémica bajo el enfoque de reconversión agroproductiva y el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra.

2: Impulsar el desarrollo agroproductivo sostenible de los pobladores rurales de la región Amazónica mediante la entrega de incentivos, crédito, asistencia técnica y extensión rural participativa, enmarcados en la planificación integral productiva de cada finca.

3: Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generación actividades que promuevan la competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo.

- **LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**, donde en el artículo 3 menciona que los principios que contiene la presente Ley constituyen los fundamentos para todas las decisiones y acciones públicas y privadas de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades en el territorio amazónico, el literal n) señala: *“Promover la actividad productiva sostenible...”*. Así también en el artículo 33. Actividades económicas y productivas. *“Las actividades económicas y productivas... Se impulsará el cambio de la matriz productiva, el desarrollo económico territorial y el uso de tecnologías limpias; y el fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria”.*
- **PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 2019 – 2023.**

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO PROVINCIAL: *Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.*

ESTRATEGIA: *Incrementar la producción y la competitividad de cadenas productivas agrícolas, pecuarias y agroindustriales, a través de una mayor eficiencia lograda en base al uso de innovaciones tecnológicas y prácticas de producción sostenibles, la diversificación de productos*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

y el fortalecimiento de los procesos de comercialización.

META PROVINCIAL: Incrementar de 6.714,69 ha a 7.464,69 ha de suelos anegados con aptitud agrícola para integrarlos al proceso productivo en la provincia de Napo hasta el año 2023.

POLÍTICA: Promover sistemas de producción sostenible mediante la aplicación de buenas prácticas tradicionales e innovadoras.

• PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE

El proyecto se alinea a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Riego y Drenaje:

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.

Se mejorará la eficiencia social por el manejo comunitario del sistema de drenaje.

La eficiencia económica se mejorará, porque se cree una mayor producción agrícola y nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

Los trabajos de rehabilitación de los drenes y su mantenimiento se realizan acorde a los estándares ambientales y bajo supervisión de la Dirección de Ambiente del GADPN y del MAE.

2. Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1. Objetivo general

- Emitir la Adquirir y entregar 15 desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los drenes superficiales construidos en el proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.

4.3. Indicadores de resultados

Cuadro 4. Indicadores de resultados del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.

COMPONENTE	INDICADOR	META
INDICADOR 1	• Número de equipos adquiridos (motoguadañas).	• Se entregará 15 desbrozadoras (motoguadañas) a los beneficiarios para el mantenimiento de los drenes, en 365 días.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

4.4. Marco lógico del proyecto

Cuadro 5. Marco lógico del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente	Medios de Verificación	Supuestos
<i>FIN:</i> Mejorar la calidad de vida de los productores Agropecuarios a través de la construcción de sistema de drenaje superficiales y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de los mismos.	-Al mes 12 de iniciado el proyecto, están operativos (9.225,07metros de sistema de drenaje), beneficiando a 200 productores	-Informe técnico -contratos/Facturas -Fotografías.	-Transferencia oportuna de los recursos por parte del Gobierno Nacional. -Cambios políticos a nivel provincial.
<i>PROPÓSITO</i> (Objetivo General): Adquirir y entregar 15 desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de drenes superficiales perteneciente al proyecto recuperación de 658,79has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.	-Al mes 12 de iniciado el proyecto, están operativas 658,79 has, beneficiando a 200 familias. -15 desbrozadoras (motoguadañas) entregadas a los beneficiarios para el mantenimiento de los drenajes, en 365 días	-Informe técnico -contratos/Facturas -Fotografía	-Transferencia oportuna de los recursos por parte del Gobierno Nacional. -Cambios políticos a nivel provincial.
<i>COMPONENTES</i> (resultados de los objetivos específicos): 1. Garantizar el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje mediante la dotación de desbrozadoras	-15 desbrozadoras (motoguadañas) entregadas a los beneficiarios para el mantenimiento de los drenajes, en 365 días, garantizando el mantenimiento adecuado de los drenes. -Productores recuperaran 658,79 has, para ser incluidas	-Informes técnico -Fotografías -facturas -actas de entrega recepción	Transferencia oportuna de los recursos por parte del Gobierno Nacional. -Cambios políticos a nivel provincial

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

<i>(motoguadañas) a los beneficiarios.</i> <i>2. Mejorar la producción local mediante la recuperación de suelos anegados para incorporarlos a los sistemas productivos, garantizando la soberanía alimentaria de las familias de la cabecera parroquia de Chonta Punta.</i>	<i>en procesos productivos, aumentando los niveles de producción que garantiza la soberanía alimentaria, beneficiando a 200 familias</i>		
---	---	--	--

4.5. Estrategias de intervención

El Gobierno Provincial de Napo enmarcado en la Constitución Nacional de la República, Consejo Nacional de Competencias, Plan Nacional de Riego y Drenaje y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, dando cumplimiento a las competencias de Riego y drenaje crea la Dirección de Apoyo de Riego y Drenaje que pertenece a la Dirección de Gestión de Fomento productivo y Comercialización, la misma que mediante la implementación de estudios en el territorio identifica suelos agrícolas inundadas y con la intervención de la maquinaria a través de la construcción de drenajes recupera estos suelos para incorporarlos a procesos productivos.

La implementación de un sistema de drenaje agrícola se asocia con el primer objetivo del Plan Nacional de Riego y Drenaje, el cual es: “Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”.

La cabecera parroquial de Chonta Punta tendrá un total de 658,79 ha. De suelos agrícolas recuperados, mejorando la eficiencia social mediante la conservación del sistema de drenaje.

Se mejora la eficiencia económica creando una mayor producción agrícola, generando nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

El GAD provincial de Napo entregará las desbrozadoras (motoguadañas) al GAD parroquial de Chonta Punta con la finalidad de que sean entregadas a la directiva nombrada para el mantenimiento de los drenes.

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1. Antecedentes

La adquisición y entrega de 15 desbrozadoras (motoguadañas) se encuentra contemplada como una actividad del proyecto “RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”, QUE EJECUTA EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, a través de la Subdirección de Riego y drenaje;

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

equipos que servirán para el mantenimiento de los drenes construidos para beneficio del sector productivo de la parroquia Chonta Punta, garantizando su funcionalidad y duración en el tiempo.

Con oficio Nro. SENAGUA-SENAGUA-2018-0797-O, Quito, D.M. 05 de noviembre de 2018. El señor Humberto Cholango, Secretario del Agua, envía al señor Richard Martínez Alvarado Ministro de Economía y Finanzas, el informe de concordancia del proyecto de inversión de riego y drenaje, presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, que se inscriba dentro del Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2017.

En el presente informe se detalla el proyecto SENAGUA 2018 de manera general, el mismo que cuenta con 4 componentes: componente de infraestructura, componente productivo, componente social y componente ambiental. Cada uno de los componentes detallados anteriormente tiene sus respectivos rubros y costos que se detallaran conforme se describe el presente informe. En el memorando **Nro. SENAGUA-DTRD.18.06-2018-0046-M** de 16 de octubre de 2018 describe claramente los componentes señalados anteriormente.

Cada uno de los componentes tiene sus respectivos rubros y costos que actualmente están siendo ejecutados, por lo tanto, la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización a través de la Subdirección de Riego y Drenaje

Figura 1. Área de construcción de drenajes superficiales en donde se utilizarán desbrozadoras (motoguadañas) para mantenimiento de los drenajes, Chonta Punta, Napo 2020.



Fuente: Subdirección de Riego y Drenaje.

Cuadro 6. Georreferenciación de drenes del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.

CUADRO RESUMEN DE COORDENADAS DE DRENES								
Tipo de obra	Inicio			Fin			Longitud m	Área Drenar Ha
	X	Y	Z	X	Y	Z		
Dren 1	238431,02	9898359,59	324,00	238710,32	9898486,44	315,84	308,27	324,60
Dren 2	239540,87	9897828,54	322,00	238768,00	9898556,25	314,00	1.324,84	
Dren 3	239220,11	9897824,51	320,00	238993,05	9898066,11	318,33	334,90	
Dren 4	239397,46	9897540,65	321,44	239333,08	9897800,99	319,01	268,85	
Dren 5	239391,82	9898071,73	320,18	239079,62	9897991,36	318,69	357,01	
Dren 6	239168,16	9897751,87	324,39	239079,65	9897991,41	320,47	162,82	
Dren 7	238164,48	9898642,10	318,27	238448,86	9898834,01	316,36	381,13	
Dren 8	238177,89	9898712,91	318,51	238085,70	9898745,19	318,21	98,83	
Dren 9	237765,50	9898721,45	323,42	237833,88	9898837,55	322,75	138,07	
Dren 10	237653,46	9898744,48	324,42	237816,17	9898779,49	323,12	201,47	
Dren 11_1	237033,08	9897646,39	321,54	237548,55	9898154,96	318,20	820,00	
Dren 11_2	237548,55	9898154,96	318,20	238460,41	9898518,16	316,00	1.154,32	
Dren 12	237862,86	9898559,12	319,48	238105,90	9898340,36	317,75	396,91	
Dren 13	237048,70	9898294,66	320,10	237463,95	9898267,34	316,28	436,39	
Dren 14	237495,51	9898296,20	320,64	237411,01	9898513,42	317,40	235,67	
Dren 15	236876,27	9898495,20	313,60	237145,09	9898552,00	311,55	300,47	
Dren 16	236830,26	9897929,76	332,00	237262,62	9897990,81	321,20	440,49	
Dren 17	236784,29	9897770,48	330,31	237200,90	9897902,23	321,14	463,42	
Dren 18	236828,15	9897890,58	331,15	236712,32	9897917,67	330,67	143,21	
Dren 19	237205,60	9897566,51	325,53	237623,84	9897927,04	319,72	660,84	
Dren 20	237309,29	9897611,19	326,36	237316,92	9897777,15	324,51	172,12	
Dren 21	237001,13	9897578,47	327,17	237192,16	9897858,45	321,00	425,04	
TOTAL							9225,07	

5.3. Descripción de la zona del proyecto


La Parroquia Chonta Punta pertenece al Cantón Tena Provincia de Napo, posee una superficie de 3921,76 km²; se encuentra entre los 300 y 518 m.s.n.m.; entre las Coordenadas geográficas 0° 54' 0" latitud Sur y 77° 20' 0" Longitud Oriental.

El Proyecto se ubica en la cabecera parroquial de Chonta Punta, ubicada en el cantón Tena, provincia de Napo y consiste en la recuperación de suelos agrícolas mediante la construcción de drenes superficiales. En la siguiente figura se aprecia la ubicación geográfica de la Zona de estudio.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Figura 2. Mapa geográfico de la parroquia Chonta Punta, proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.



Fuente: Unidad de planificación territorial – GAD provincial de Napo.

Para la determinación del Uso Actual del suelo se utilizó la información de SIGAGRO, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), de escala 1:25 000.

Para la clasificación del Uso Actual de las Tierras se partió de la fotointerpretación de imágenes satelitales y de comprobaciones de campo; estos dos elementos obligaron a conformar una lista de posibilidades de combinaciones de las formas tradicionales de explotación agropecuaria y forestal que se aplican en la zona en estudio.


Los elementos base del análisis son los siguientes:

- Bosque nativo
- Área poblada
- Cuerpos de agua
- Cultivos
- Infraestructura antrópica
- Páramo
- Pastizal
- Plantación forestal
- Vegetación arbustiva
- Vegetación herbácea

Sobre las imágenes se interpretaron y mapearon las unidades de uso actual y su resultado, se presenta en la siguiente figura.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Figura 3. Mapa de uso de suelo de la parroquia Chonta Punta, proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”. Chonta Punta, Napo 2020.



Fuente: Unidad de planificación territorial – GAD provincial de Napo.

Como se puede visualizar en el mapa, las tierras con vocación agropecuaria se ubican en las cuencas de los Ríos, especialmente a lo largo de la cuenca del Río Napo, son claras las áreas pintadas de color amarillo que definen esta vocación, el resto del territorio aparentemente están cubiertas por bosque, pero visitando el territorio no es bosque primario, ya que en los últimos 10 años, la tala de bosque primario ha sido de manera indiscriminada, ya que por la presencia de las vías la transportación se facilita enormemente. En la siguiente matriz se realiza la comparación de los diferentes tipos de uso de suelo en el Territorio de la Parroquia Chonta Punta.

La tierra agropecuaria siempre está cerca de las corrientes el río, ya que posee suelos de tipo aluvial formado por arrastre de materiales, lo que les hace fértil. Chonta Punta, se ha convertido en una zona de intervención acelerada en los últimos años, ya sea por el ingreso de la colonización que tiene ideas extractivistas intensivas, la presencia de la petrolera, la construcción de una cantidad de vías de acceso secundarias y terciarias, esto hace que el bosque sufra una fuerte presión, los datos a nivel Parroquial permiten establecer las superficies actuales que se tienen, se estima que cada día se tala al menos 0,7 has de bosque, esto determina que desde el 2000 al 2010, se han talado alrededor de 2555 has, que han quedado expuestas a los riesgos naturales por degradación.

Realmente para actividades agropecuarias intensivas el territorio de Chonta Punta no es, solamente se debe seleccionar áreas con aptitudes agrícolas, para hacer una producción controlada.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Los cultivos principales en la Parroquia Chonta Punta son: Cacao, Maíz duro, Plátano, Yuca, Café. Se complementa la actividad agropecuaria, con la ganadería de carne, actividades piscícolas, cría y engorde de aves especialmente gallinas criollas.

El sitio donde se realiza la construcción de drenes, actualmente corresponde a terrenos baldíos, que no han sido cultivados debido a que se inundan en época invernal.

5.4. Tipos y textura de suelo

Los suelos de las microcuencas de drenaje son de origen aluvial, por tanto, constituyen materiales transportados y depositados por el agua. Para su caracterización se partió de los mapas de suelo preparados por SIGTIERRAS MAGAP. Taxonómicamente los suelos predominantes corresponden a INCEPTISOLES y ANDISOLES, con 58% y 38% respectivamente.

Los suelos del orden inceptisoles están localizados en las cumbres y partes bajas de las laderas; ocupan la parte sur del área de estudio y en términos generales la bibliografía caracteriza a estos suelos de la manera siguiente:

ORDEN INCEPTISOLES; suborden Andepts; Grandes Grupos; Distrandepts y Cryandepts

- Suelos con características poco definidas.
- No presentan intemperización extrema.
- Suelos de bajas temperaturas, se desarrollan en climas húmedos.
- Presentan alto contenido de materia orgánica.
- Tienen una baja tasa de descomposición de la materia orgánica debido a las bajas temperaturas.
- PH ácido a ligeramente ácido.
- En partes planas presentan mal drenaje.
- Acumulan arcillas amorfas.
- Son suelos volcánicos recientes.
- Ocupan las laderas más escarpadas, desarrollados a partir de rocas recientemente expuestas.
- Predominan en la cordillera de los Andes junto a los entisoles y en las partes más altas con los ultisoles.
- Fertilidad variable.
- Son una etapa juvenil de futuros UTILISOLES y OXISOLES.

5.5. Climatología y régimen de precipitaciones

La información pluviométrica utilizada se sustenta en los registros de la estación (M0710) Tena Hacienda Chaupi Shungo COD NVO. M1219, operadas por INAMHI.

Se conforma la base de datos de precipitaciones para un periodo 46 años (1969-2015), de las estaciones del INAMHI. La variación temporal de la precipitación evidencia la presencia de precipitaciones anuales mayores a 3000 mm, llegando hasta cerca de 7000 mm; por lo que está plenamente justificado la construcción de drenes en la zona del proyecto.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

La estación considerada para el análisis muestra un periodo con menores precipitaciones entre agosto y marzo, en tanto que el período abril julio es lluvioso con 465.75 mm la máxima en Junio.

5.6. Plan de mantenimiento de drenajes

Las actividades de mantenimiento de los drenes, estará a cargo de los beneficiarios quienes en conjunto con el GAD parroquial de Chonta Punta coordinará, planificará y ejecutará los trabajos de mantenimiento de drenes, utilizando para ello las desbrozadoras (motoguadañas).

Cuadro 7. Plan de mantenimiento de drenes del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020.

DESCRIPCIÓN	FECHAS	OBSERVACIONES
Siembra de plantas maderables, frutales, riparias, entre otras	Al mes de construido los drenajes	Coordinación de los Técnicos del GAD. Provincial de Napo, con los beneficiarios
Primer mantenimiento de los drenajes	A los tres meses de siembra	Beneficiarios del proyecto
Resiembra de plantas, maderables, frutales, riparias, entre otras	Al mes del primer mantenimiento	Técnicos del GAD. Provincial de Napo y los beneficiarios
Mantenimiento de los drenajes	Cada tres meses después de la resiembra	Beneficiarios del proyecto
Seguimiento y evaluación del proyecto.	Durante el proceso de implementación del proyecto	Técnicos del GAD. Provincial de Napo.

5.7. Especificaciones técnicas de desbrozadoras (Motoguadañas) para mantenimiento de los drenes.

Cuadro 8. Especificaciones técnicas de las desbrozadoras del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020.

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15
		- Cilindrada: 41.5 CC				
		- Potencia: 2.5 HP.				
		- Capacidad tanque combustible: 1 Litro				
		- Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce				
		- Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor.				
		- Escape: aluminio				
		- Trasmisión Interna: eje roscado				
		- Carburador: regulación automática				

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

		- Cabezal: Material en aluminio				
		- Soporte: Arnés				
		- Equipo de protección: visera, gafas				
		- Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.				

6. VIABILIDAD DEL PROYECTO

6.1. Viabilidad social

El proyecto beneficiará a los productores ubicados en la parroquia Chonta Punta, propietarios de terrenos que en su mayor parte son inundados, existiendo la presencia de cultivos de pasto alemán considerado como un invasor y de baja calidad nutritiva que provoca el estancamiento de las aguas en el territorio.

Existe también pequeñas extensiones de cultivos de ciclo corto y perenne, (cacao, maíz, yuca, plátano, café) sembrados en un sistema amigable con la naturaleza considerado tipo chakra, los mismos que son mantenidos en su mayor parte por mujeres, aportando con el sustento para mejorar el ingreso económico familiar.

El GAD Provincial de Napo a través de la Subdirección de Riego y Drenaje de la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización y por requerimiento de los productores de esta zona ha considerado intervenir en la recuperación de suelos agrícolas con problemas de inundación y anegamiento mediante la construcción de drenajes superficiales y la entrega de desbrozadoras para su mantenimiento.

Además, Contribuyendo a mejorar la calidad de vida, generar empleo y mejorar la economía familiar se propone implementar proyectos productivos en estos suelos recuperados que son grandes extensiones de terreno, fortaleciendo la cadena productiva del cacao fino de aroma por considerarse un producto estrella de la localidad.

Por otro lado, se genera fuentes de empleo, evitando la migración de productores del sector rural hacia el sector urbano o grandes ciudades, de esta manera se beneficiará a 200 familias considerados como población objeto y 400 beneficiarios considerados como población efectiva.

6.2. Viabilidad económica

Los beneficiarios del proyecto, mejoraran sus ingresos económicos, mediante el incremento de hasta un 25 % de la producción agrícola.

Reducir el esfuerzo físico y económico del agricultor que en la actualidad realiza drenajes de forma manual.

Mejoramiento de la calidad y cantidad de los productos lo que garantizara un mayor volumen y precio en el mercado.

Bajar los índices de desempleo en la comunidad tratando de que tengan acceso a una remuneración por las labores realizadas en las diferentes unidades de producción. Además, una vez ejecutados los siste

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

mas de drenajes incrementara la plusvalía de los predios.

6.3. Vialidad financiera

6.3.1. Análisis económico: presupuesto/inversión

La inversión que se realizará para la adquisición de las desbrozadoras (motoguadañas) es de \$ 11412,90 no grava IVA, que consta dentro del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”.

6.3.2. Análisis financiero: TIR – VAN

No se realiza análisis TIR – VAN puesto que se trata de un proyecto de adquisición y entrega de desbrozadoras para mantenimiento de los drenes superficiales construidos en el marco del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de chonta punta, cantón tena, provincia de Napo.”; por lo tanto, las estimaciones de TIR y VAN constan dentro de este proyecto.

7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

7.1. Sostenibilidad social – económica

El proyecto se sustenta en el establecimiento de una actividad productiva con la participación directa de los beneficiarios, esta garantiza su desarrollo, además se asegura un sistema de transferencia de conocimientos y el establecimiento de una actividad económica sostenible, respaldada por la inversión en capacitación directa en el campo en todos los eslabones de la cadena productiva, con lo que se fortalece las capacidades de los beneficiarios, demostrando en la práctica que los cultivos manejados técnicamente es una actividad rentable.

El proyecto promueve la cohesión de los productores a nivel de comunidad e individualmente a nivel finca, Se resalta la participación de la mujer en la parte productiva a nivel manejo, administración de la finca y en labores culturales, mejorando la remuneración por su trabajo.

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto hay que asegurarse de que los beneficiarios tengan la capacidad técnica y de gestión necesaria para mantener las actividades requeridas para sembrar y cultivar plántulas maderables, frutales y riparias.

Identidad cultural: Lo nuevo no debe construirse sobre la nada sino enraizado en el marco cultural que acoge a los beneficiarios, conservando las técnicas y costumbres propias de su identidad, construir sobre lo aprendido no es más que la primera estrategia para lograr beneficios.

Mejoramiento de las capacidades locales: Asegurar la sostenibilidad de las actividades y beneficios del proyecto más allá de la vida de éste requiere mejorar las capacidades de los beneficiarios para su mantenimiento. Igualmente, hay que asegurarse de que para éstos los beneficios compensarán los costos de inversión durante vida del proyecto y, sobre todo, más allá de ella.

La dotación de desbrozadoras (motoguadañas) a los beneficiarios de los drenes permitirá garantizar un adecuado mantenimiento de los mismos garantizando su funcionalidad y el beneficio para el productor en

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

contar con suelos aptos para la producción agrícola. Los beneficiarios deberán asignar un aporte económico de las ganancias fruto de la producción agrícola para reponer los implementos y accesorios de las desbrozadoras (motoguadañas) que vayan cumpliendo su vida útil, para lo cual la Subdirección de Riego y Drenaje designará un técnico responsable para el seguimiento del proyecto.

7.2. Sostenibilidad ambiental

Con la ejecución de este proyecto, no causara un impacto ambiental significativo, los espacios o suelos en donde se realizarán los drenajes superficiales agrícolas y mantenimiento son lugares donde ya han sido intervenidos y el propósito es recuperar estas áreas, es decir se exceptúan las áreas de bosque nativo o de importancia ecológica.

Se fomenta la recuperación de suelos que ya se encontraban siendo cultivados, por lo que no existe destrucción de bosque o selva virgen.

8. PRESUPUESTO DETALLADO Y VALORADO

Cuadro 9. Presupuesto referencial definitivo del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020.

N.º	PRODUCTO	CÓDIGO CPC	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	44110	15	760,86	11412,90

El presupuesto para la adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas) es de \$ **11412,90 no grava IVA**.

9. CONCLUSIONES

En cuanto a factibilidad

- Factible con recomendaciones menores
- Factible con gestión de medios y documentos habilitantes
- Factible con cambios importantes en la solicitud del proyecto

El proyecto de adquisición y entrega de motoguadañas es factible puesto que se beneficiara a familias de escasos recursos económicos, para ser utilizados en el mantenimiento de los taludes y posterior mejorando los suelos de sus cultivos, logrando mejores niveles de productividad y aumento en la calidad de vida de los productores.

Generales

- Se generarán 15 desbrozadoras motoguadañas al GAD Parroquial de Chonta Punta.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- La entrega de las motoguadañas agrícolas a los productores de las comunidades beneficiarias permitirá fomentar la adopción de nuevas tecnologías, la eficiencia de recursos, desgaste físico, ahorros en mano de obra y aumento en los niveles de productividad, lo que se traduce en mejores ingresos económicos para las familias.
- Es responsabilidad del GAD Provincial de Napo y del GAD Parroquial de Chonta Punta, la ejecución del proyecto de la entrega de las herramientas agrícolas desbrozadoras a los beneficiarios.

FIRMAS

Elaborado por:  Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE Ing. Luis Cerda ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE	Revisado por:  Firmado electrónicamente por: STTEFANY SALVINA ROSALES SANTAMARIA Ing. Sttefany Rosales Santamaría SUBDIRECTORA DE RIEGO Y DRENAJE	Autorizado por:  Firmado electrónicamente por: WILLAN RAMIRO GREFA Abg. Willan Grefa DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE ENCARGADO
--	--	---



Prefectura
NAPO
Tejiendo Desarrollo

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

SUBDIRECCIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

PROYECTO SENAGUA-2018.

“RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

“RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”

ANTECEDENTES

-La falta o escaso acceso a un eficiente drenaje de los suelos con actitud agrícola, son factores preponderantes que afectan directamente en la baja productividad, en los productores de la Parroquia Chonta Punta. En el área de intervención del proyecto se evidencia constantes inundaciones debidas al exceso de precipitaciones, topografía del terreno, niveles freáticos altos y presencia de cuerpos de agua característica común en el bosque húmedo tropical, no existe déficit hídrico. Los principales cultivos existentes dentro de la parroquia Chonta Punta es cacao, café maíz, arroz, plátano, yuca y pasto; las excesivas lluvias y el poco drenaje afectan la producción debido a que no toleran condiciones altas de humedad.

Para lo mencionado en líneas anteriores se construirá sistemas de drenajes superficiales las mismas que requieren de un mantenimiento para un correcto funcionamiento, por lo tanto se requiere la adquisición de desbrozadores, la cual se describirá en los ítems siguientes tal y como lo describe el Proyecto SENAGUA 2018 registrado en el archivo que reposa en la Subdirección de Riego y Drenaje **SDRD-2018-SENAGUA-001**, realizado por el Ing. Luis Enrique Cerda ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE y aprobado por el Ing. Ulises Gutiérrez Heras DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE, y que además consta de Viabilidad Técnica e informe de concordancia aprobados por parte de SENAGUA, anexados al proyecto.

-Mediante oficio Nro. 348-P-2018 de 28 de junio de 2018, el prefecto de napo remite a la Secretaria del Agua el proyecto: “RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”, postulado para el periodo 2018, para ser analizado y financiado.

-El informe Técnico Nro. SENAGUA-SDHN-URD-RAD-010-2028, de 16 de octubre de 2018, señala que el Gobierno Provincial de Napo, en respuesta al oficio Nro. SENAGUA-2018-0453-O, “(...) solicita otorgue una prórroga de 60 días laborables para poder cumplir con vuestro pedido, por cuanto nuestros técnicos se encuentran compilando toda la información requerida para la ejecución del proyecto tomando en cuenta que el territorio es extenso.”

-El Gobierno Provincial de Napo con oficio Nro. 395-P-GADPO de 30 de julio de 2018, “(...) pone en consideración para su aprobación, emisión del informe de concordancia y desembolsos de los recursos correspondientes al período y por el valor de USD 477.263,97, del proyecto denominado: *RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO*”

-Mediante oficio Nro. SENAGUA-SDHN.18.2018.0447.0 de 29 de agosto de 2018. El Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo-Secretaria del Agua, comunica al Prefecto de Napo que el proyecto “(...) *RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, contiene observaciones, las mismas que deben ser absueltas a fin de continuar con el trámite correspondiente”.

-Finalmente el Prefecto de Napo con oficio Nro. 0293-2018 de 01 de octubre de 2018, “(...) realiza la entrega formal del proyecto titulado *RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.*”

-Con oficio Nro. SENAGUA-SENAGUA-2018-0797-O, Quito, D.M. 05 de noviembre de 2018. El señor Humberto Cholango, Secretario del Agua, envía al señor Richard Martínez Alvarado Ministro de Economía y Finanzas, el informe de concordancia del proyecto de inversión de riego y drenaje, presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, que se inscriba dentro del Plan Nacional de Riego y Drenaje 2012-2017.

-En el presente informe se detalla el proyecto SENAGUA 2018 de manera general, el mismo que cuenta con 4 componentes: componente de infraestructura, componente productivo, componente social y componente ambiental. Cada uno de los componentes detallados anteriormente tiene sus respectivos rubros y costos que se detallaran conforme se describe el presente informe. En el memorando **Nro. SENAGUA-DTRD.18.06-2018-0046-M** de 16 de octubre de 2018 describe claramente los componentes señalados anteriormente.

-Cada uno de los componentes tienen sus respectivos rubros y costos que actualmente están siendo ejecutados, por lo tanto, la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización a través de la Subdirección de Riego y Drenaje ha visto necesario realizar la **adquisición y entrega de desbrozadoras**, rubro que está dentro del Componente Ambiental y que se lo realizará mediante Subasta Inversa Electrónica según los MONTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2020.

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Gobierno Autónomo descentralizado Provincial de Napo – Dirección de Fomento Productivo y Comercialización – Subdirección de Riego y Drenaje.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

El proyecto en mención tiene una cobertura a nivel Provincial, donde se interviene una Provincia del País: Provincia de Napo. La provincia de Napo se encuentra bajo la jurisdicción del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo. Dentro de esta Provincia, el proyecto se

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

focaliza a nivel del Cantón Tena – Parroquia de Chonta Punta, siendo así la intervención en la Cabecera Parroquial de la misma.

El proyecto en mención beneficiará a 218 familias de la cabecera Parroquial de Chonta Punta, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras (moto-guadañas) para el mantenimiento de los drenajes superficiales construidos para la recuperación de suelos agrícolas de 658.79 Has.

Su ubicación geográfica es la siguiente:

- Coordenadas UTM: X= 237007.89 Y= 9898812.66 Cota: 319 msnm
- Provincia: Napo
- Cantón: Tena
- Parroquia: Chonta Punta
- Comunidades: Cabecera Parroquial
- Cuenca: Rio Napo

1.4 MONTO

El monto total del proyecto es de **\$ 11,412.90** (ONCE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), No grava **IVA 12%**.

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de la entrega para el rubro del Componente Ambiental en cuanto a la adquisición de 15 Moto Guadañas es de veinte (20) días.

1.6 UNIDADES OPERATIVAS

Dirección de Planificaron, Dirección Administrativa, Dirección Financiera, Dirección de Procuraduría.

1.7 ENTIDADES PARTICIPANTES

- Secretaria del Agua (SENAGUA).
- Gobierno Provincial de Napo

1.8 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE INVERSIÓN

- MACROSECTOR: Fomento a la Producción.
- SECTOR: Agricultura, Ganadería y Pesca.
- CODIGO: C1506.
- SUBSECTOR: Riego.
- TIPOLOGÍA: T02 Equipamiento.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Según el informe de verificación técnica en campo del proyecto Drenaje Agrícola 2018 GAD Provincial Napo – **INFORME TÉCNICO Nro. SDHN-URD-VTC-009-2018** de 16 de octubre de 2018, señala como antecedente: La falta o escaso acceso a un eficiente drenaje de los suelos con actitud agrícola, son factores preponderantes que afectan directamente en la baja productividad en los productores de la Parroquia Chonta Punta.

En el área de influencia del proyecto se evidencia constantes inundaciones debidas; al exceso de precipitaciones, topografía del terreno, niveles freáticos altos y presencia de cuerpos de agua característica común en el bosque húmedo tropical, no existe déficit hídrico.

Los principales cultivos existentes de la parroquia Chonta Punta son el cacao, maíz, arroz, plátano, yuca y pasto. No existen infraestructuras productivas de sistemas de drenaje agrícola en las comunidades para controlar inundaciones en los suelos agrícolas.

Los pobladores de Chonta Puta presentan cuatro (4) actividades económicas muy representativas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

Como parte de la construcción de los drenes superficiales se entregarán 15 desbrozadoras (moto guadañas) para los trabajos de limpieza de malezas para mantener despejados los drenes que permitan una mejor circulación de las aguas acumuladas.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

El problema que se identifica en el informe del SENAGUA: Los suelos anegados o inundados dentro de los suelos productivos y los cauces naturales presentan acumulación de sedimentos u otros materiales por actividades antrópicas, por ende, requieren de drenaje superficial para evacuar el exceso de agua acumulada en los suelos productivos y para el debido mantenimiento la adquisición de desbrozadoras.

La construcción de los sistemas de drenaje agrícola corresponde al primer objetivo del Plan Nacional de Riego y Drenaje, el cual plantea “Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje”.

Problemática: En la Cabecera Parroquial de Chonta Punta, se encuentran asentadas 218 familias de las cuales sus tierras permanentemente o temporalmente se encuentran inundadas por el estero “S/N”, que atraviesa la cabecera parroquial de Chonta Punta desembocando en el río Napo, el que se encuentra obstruido por ramas, troncos y sedimentos con el paso del tiempo. Estas zonas inundadas hace algún tiempo eran productivas, se comprueba este hecho porque se encuentran pastizales, cafetales y cacaotales inundados. Los finqueros mencionan, que el ganado también sufre debido a estas condiciones del medio ocasionando una baja productividad.

El exceso de agua sobre el suelo puede ser ocasionado principalmente por la conjunción de uno o más de los siguientes factores: precipitaciones, inundaciones, riegos, suelo, topografía y filtraciones. Uno de las características en que la topografía es causante del problema de drenaje.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Son topografías muy planas (0,5%), que impiden el libre escurrimiento de las aguas y con frecuencia causan acumulación superficial.

Así mismo un problema identificado es la falta de recursos económicos de los productores que se benefician de la construcción de drenajes para la adquisición de moto guadañas que les permitan realizar el adecuado mantenimiento de los mismos, razón por la que se incluye la dotación de 15 moto guadañas para las actividades de mantenimiento, garantizando la funcionalidad de los drenes.

Justificación: La Constitución de la República en concordancia con el literal a), y f) del Art 42, y Art 134 y 135 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización-COOTAD, está apoyando programas y proyectos socios productivos enfocados a fortalecer a los sectores más vulnerables de la provincia, personas con capacidades diferentes y familias de bajos recursos económicos.

Se justifica la ejecución del proyecto por el exceso de agua sobre el suelo ocasionado principalmente por la conjunción de uno o más de los siguientes factores: precipitaciones, inundaciones, riegos, suelo, topografía y filtraciones, situación que impide que áreas con potencial productivo no puedan ser insertadas en los procesos productivos, generando falta de oportunidades de desarrollo para los productores de la parroquia, razón por la que se ejecuta el proyecto de construcción de drenajes superficiales y la entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los mismos; en beneficio del sector productivo de la parroquia.

El proyecto denominado “Proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo se encuentra alineado a los siguientes objetivos del PNRD:

1. Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.

Se mejorará la eficiencia social por el manejo comunitario del sistema de drenaje.

La eficiencia económica se mejorará, porque se cree una mayor producción agrícola y nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

Los trabajos de rehabilitación de los drenes y su mantenimiento se realizan acorde a los estándares ambientales y bajo supervisión de la Dirección de Ambiente del GADPN y del MAE.

2. Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- **ÁRBOL DE PROBLEMAS**

Inundaciones de suelos productivos		Drenes superficiales sin mantenimiento
	Deficiente mantenimiento de drenes superficiales construidos para la recuperación de 658,79 ha. de suelo productivo en la Parroquia de Chonta Punta	
Altas precipitaciones en el sector genera anegamiento en los drenes		Falta mantenimiento de drenes

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO

Se toma como información para la línea base lo que señala en el cuadro 2. Datos principales del proyecto del INFORME TÉCNICO Nro. SENAGUA-SDHN-URD-RAP-010-2018. Hectáreas beneficiadas 658.79; familias beneficiadas 200; monto solicitado 477.263,97; monto total 535.459,57. Luego de ello se presentan observaciones al proyecto y que se las describe en el mismo informe.

En el punto 3. Conclusiones expuestas en el referido informe que elabora y firma el Ing. Carlos Tanguila Alvarado, Responsable de la Unidad de Riego y Drenaje DHN, describe: “(...) *el proyecto de riego y drenaje 2018 presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, se ha realizado las correcciones solicitadas en el informe preliminar. No presenta alternativas de ejecución del proyecto por contratación y administración directa.*”

CUADRO 1. Detalle de la situación actual y situación propuesta del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020.

Rubro	Situación actual	Situación propuesta
Adquisición y entrega de desbrozadoras (motoguadañas) para mantenimiento de drenes superficiales	Suelos anegados no aptos para la agricultura, con dificultades sanitarias y ambientales. Baja producción y productividad de los suelos, debido al nivel freático alto. Ingresos limitados para los productores, inexistencia de oferta de calidad y cantidad de producto en el mercado. Baja calidad de vida de los productores.	Adquisición y entrega de 15 desbrozadoras (motoguadañas) para el mantenimiento de los drenes superficiales construidos por el GAD provincial de Napo para la recuperación de 658,79 hectáreas de suelos agrícolas anegados para insertarlos en la actividad productiva.

Población, infraestructura, servicios básicos

- La población de la parroquia Chonta Punta, se menciona a continuación:
- Población provincial: 103.697 habitantes provincia de Napo.
- Población rural provincial: 68.264 habitantes provincia de Napo.
- Población cantonal: 60.880 habitantes cantón Tena.
- Población rural cantonal 23.307 habitantes cantón Tena.
- Población referencial: 6.687 habitantes Chonta Punta.
- hombres: 62.11% chonta punta cabecera parroquial.
- MUJERES: 37.88% Chonta Punta Cabecera Parroquial.
- Densidad poblacional Chonta Punta: 1,71 habitantes/Km² (Fuente INEC 2010).

En cuanto a servicios básicos a los que tiene acceso la población de Chonta Punta se detallan a continuación:

CUADRO 2. Acceso a servicios básicos de la población de la parroquia Chonta Punta, Napo 2020.

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS		
SERVICIO	PARROQUIA CHONTA PUNTA	DETALLE
Agua potable	2,89 %	Red pública
Electricidad	30,47 %	Red pública
Alcantarillado	-	-
Eliminación de basura	66 %	Cielo abierto
Telefonía	10 %	Cobertura de celulares

✓ **Salud**

La Parroquia Chonta Punta tiene actualmente un deficiente servicio de salud. La prestación de este servicio básico es de responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. El servicio se desarrolla con un sistema deficiente e insuficiente de sub-centros de salud a cargo básicamente de médicos que cumplen con la práctica rural.

La cabecera parroquial de chonta Punta cuentan con un centro de salud, pero para ser atendidos en casos emergentes, tienen que trasladarse al cantón Tena, mediante una planificación del Ministerio de Salud, los médicos de turno visitan las comunidades, con programas de desparasitación, vitaminas y chequeos generales.

Al analizar los puestos de salud, existentes en la Parroquia Chonta Punta, se cuenta que existen:

- Unidad de Salud de Puerto Rico.
- Unidad de salud Mondaña
- Centro de salud Chonta Punta

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- Unidad de Salud del Ñukanchi Allpa Km 28.

✓ **Educación**

En Chonta Punta se tienen, 22 centros Educativos presenciales, más uno a distancia que se trata de la Unidad educativa Padre Martín Fernández que tiene su Sede Principal en Tena, esto en lo que se refiere a la parte alta de la Parroquia; mientras en la parte baja son 12 establecimientos educativos, que todavía siguen funcionando, se debe indicar que muchos centros educativos de la parte alta de la Parroquia se han cerrado, dado la apertura de la Unidad Educativa del Milenio de Chonta Punta.

✓ **Vías de acceso**

Tramo Tena – Puerto Napo: la vía se encuentra asfaltada con la respectiva señalética, permitiendo la circulación de vehículos pesados con una buena facilidad (pese a que existen baches a lo largo de la vía). Para cruzar el Río Napo, hay la presencia de un puente de hormigón armado que permite una buena conectividad.

Tramo Puerto Napo – Chonta Punta: cuenta con una vía de primer orden asfaltado con su respectiva señalética hasta la comunidad de campo cocha, a continuación, la vía es lastrada hasta la Y de Chonta Punta km28 este tramo no cuenta con señalética vial. El GAD Provincial de Napo realiza el asfaltado del tramo Y de Chonta punta Km28 hasta la comunidad Unión Lojana, seguidamente tenemos un camino lastrado de segundo orden hasta el ingreso a la cabecera parroquial de Chonta Punta, en la que encontramos una avenida asfaltada con su respectiva señalética vial.

El traslado desde Tena a Chonta Punta tiene un período de tiempo de aprox. 3horas. (GAD Parroquial Rural de Chonta Punta, 2011).

✓ **Aspectos Socioeconómicos**

La Parroquia Chonta Punta está ubicada en el sector oriental del Cantón Tena, limita con los Cantones Loreto y Orellana integrantes de la Provincia de Orellana y Arajuno de la Provincia de Pastaza, según el acuerdo ministerial 193 del 27 de octubre del 2000,

Chonta Punta, se ha convertido en una zona de intervención acelerada en los últimos año, ya sea por el ingreso de la colonización que tiene ideas extractivistas intensivas, la presencia de la petrolera, la construcción de una cantidad de vías de acceso secundarias y terciarias, esto hace que el bosque sufra una fuerte presión, los datos a nivel Parroquial permiten establecer las superficies actuales que se tienen, se estima que cada día se tala al menos 0,7 has de bosque, esto determina que desde el 2000 al 2010, se han talado alrededor de 2555 has, que han quedado expuestas a los riesgos naturales por degradación.

Los cultivos principales en la Parroquia Chonta Punta son:

- Cacao
- Maíz duro
- Plátano
- Yuca
- Café
- Pastizales para ganado.

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Se complementa la actividad agropecuaria, con la ganadería de carne, actividades piscícolas, cría y engorde de aves especialmente gallinas criollas.

Los productos que más ofertan los productores son los agrícolas, sean estos: cacao seco, maíz duro seco, café cereza y pilado, plátano en racimos, yuca por sacos de 120 libras, que son los productos más comercializados.

En animales comercializan: gallinas criollas, bovinos en pie, porcinos en pie, esporádicamente alguien desposta un bovino o porcino; la cría y engorde de peces es más para autoconsumo uno que otro comercializa el excedente del consumo familiar.

Muchas personas ofertan los servicios de jornal para las actividades agrícolas, muy pocas personas de la zona trabajan en la Compañía o alguna construcción según se presenta la oportunidad.

2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

2.4.1 DETERMINACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

El proyecto cuenta con una oferta institucional del GAD Provincial de Napo que tiene la competencia exclusiva y constitucional para intervenir en el fomento de actividades productivas. En este proyecto se constituye con entidad ofertante la Secretaria de Agua, SENAGUA.

2.4.2 DEMANDA

Los beneficiarios directos son 218 familias, según el INFORME TÉCNICO Nro. SENAGUA-SDHN-URD-RAP-010-2018.

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO

El Proyecto “Recuperación De 658,79has. De Suelos Agrícolas Anegados Mediante La Construcción De Drenes Superficiales En La Cabecera Parroquial De Chonta Punta, Cantón Tena, Provincia De Napo”, está dirigido a la población que habita en la Cabecera Parroquial de Chonta Punta, correspondiente a una demanda de 218 familias y se considera que la misma mejorará las actividades económicas muy representativas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL

- Realizar el mantenimiento de los drenes superficiales construidos en el proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- Adquirir 15 motoguadañas para el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje a través de la entrega al GAD Parroquial de Chonta Punta y por su medio a los beneficiarios.
- Prevenir el anegamiento de suelos productivos por las altas precipitaciones que se presenta en el sector.
- Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación del uso y destino de las motoguadañas a entregar, garantizando el mantenimiento de los drenes construidos.

3.3 INDICADORES DE RESULTADO DEL PROYECTO EN GENERAL

Cuadro 1: Indicadores de resultados

COMPONENTE	INDICADORES	METAS
INDICADOR 1	-Número de áreas de suelos anegados que son recuperados para actividades productivas	- Área recuperada de 658.79 Ha. En 365 días.
INDICADOR 2	- Número de equipos adquiridos (moto-guadañas)	- 15 moto-guadañas a los beneficiarios para el mantenimiento de los drenajes, en 365 días
INDICADOR 3	-Metros lineales de drenes mantenidos	-21 drenes implementados. (8,520.48m), en 120 días.
INDICADOR 4	-Número de familias bonificadas del mantenimiento de los drenes construidos	-218 familias directamente beneficiadas
INDICADOR 5	Número de visitas para el monitoreo, seguimiento y evaluación del uso y destino de las motoguadañas, con sus respectivos informes	4 seguimientos trimestrales con sus respectivos informes

Fuente: GAD Provincial de Napo-Dirección de Fomento y Comercialización-PROYECTO SENAGUA 2018, pág. 17.

3.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO EN GENERAL

Cuadro 2: Matriz de marco lógico

RESUMEN EJECUTIVO	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin: Recuperar 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.	-Al mes 12 de iniciado el proyecto, están operativos (8,520.48 metros de sistema de drenaje), beneficiando a 218 productores.	-Informe técnico - contratos/Facturas - Registro fotográfico	-Se mantiene y ejecuta un modelo de gestión adecuado
Propósito: (Objetivo General) Realizar el mantenimiento de los drenes	Al mes 12 de iniciado el proyecto, se realiza el mantenimiento periódico de	- Informe técnico -	- Se mantiene y ejecuta un modelo de gestión adecuado

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

superficiales construidos en el proyecto recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo.	21 drenes, con una distancia de 8,520.48m lineales	contratos/Facturas -Registro fotográfico	
Componente Adquirir motoguadañas para el mantenimiento adecuado de los sistemas de drenaje a través de la entrega al GAD Parroquial de Chonta Punta y por su medio a los beneficiarios	-Al mes 12 de iniciado el proyecto, se adquiere y entregan 15 motoguadañas al GAD Parroquial de Chonta Punta.	-Informes técnico -Registro fotográfico - Contratos/Facturas	- Asignación y disponibilidad presupuestaria
Componente Disminuir el anegamiento de suelos productivos causados por las altas precipitaciones, mediante los drenes superficiales construidos.	-Al mes 12 se ha dado el mantenimiento del 70 % de los drenes construidos	-Informe -Registro fotográfico	-Colaboración de los beneficiarios.
Componente Garantizar el mantenimiento de los drenes construidos mediante el monitoreo, seguimiento y evaluación del uso y destino de las motoguadañas a entregar.	-Al final del proyecto se han realizado 4 seguimientos con frecuencia trimestral	-Informe -Registro fotográfico	-Logística adecuada para el personal técnico del GADP Napo para el buen desarrollo del monitoreo. Seguimiento y evaluación

Fuente: GAD Provincial de Napo-Dirección de Fomento y Comercialización-PROYECTO SENAGUA 2018, pág. 18.

4. VIABILIDAD

4.1 VIABILIDAD TÉCNICA

La adquisición y entrega de 15 desbrozadoras (moto guadañas) se encuentra contemplada como una actividad del proyecto “RECUPERACIÓN DE 658,79 Has. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO”, QUE EJECUTA EL GAD PROVINCIAL DE NAPO, a través de la Subdirección de Riego y drenaje; equipos que servirán para el mantenimiento de los drenes construidos para beneficio del sector productivo de la parroquia Chonta Punta, garantizando su funcionalidad y duración en el tiempo.

En memorando Nro. SENAGUA-SDHN.18-2018-779-M de 29 de octubre de 2018, el Dr. Jorge Patricio Espíndola Lara, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo, envía al Doctor Hugo Alexander Zapata Carpio, Subsecretario de Riego y Drenaje, la **VIABILIDAD TÉCNICA**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

del Proyecto Drenaje Agrícola 2018 presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el cual la Demarcación procede a indicar lo siguiente, entre otras:

- El proyecto de drenaje agrícola, tiene como meta, una superficie total del proyecto de 658,79 has., superficie inundada a recuperar 427,29 has de suelos con aptitud agrícola afectados por inundación en la cabecera parroquial Chonta Punta con el objeto de recuperar suelos inundados y mejorar la producción potencial del sector agrícola, mediante la construcción de drenaje y limpieza de cauces naturales de redes primarias y secundarias, en la parroquia Chonta Punta.
- La implementación del sistema de drenaje agrícola consiste de 21 drenes con una longitud de 8.520,48 m, limpieza y desbroce 37.263,08 m², replanteo y nivelación 17.040,96 m, excavación en suelo natural (drenaje y desazolve) 51.152,67m³ y conformación de talud 37.262,08m² para atender a una superficie total del proyecto 658,79 has, superficie total inundada 427,29 has y superficies a drenar 231.50 has, su implementación, coadyuvará a un mejor cumplimiento del Plan Provincial de Riego y Drenaje y del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. **Adquisición de 15 motos quadañas para el control de malezas al contorno de drenajes y áreas reforestadas.**

Para atender este proyecto se necesita adquirir 15 motoguadañas para el control de malezas al contorno de los drenajes y áreas reforestadas; las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir son parte del proyecto.

4.1.1 Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas de las 15 motoguadañas del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo. Chonta Punta, Napo 2020, se detallan en el siguiente cuadro:

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg - Cilindrada: 41.5 CC - Potencia: 2.5 HP. - Capacidad tanque combustible: 1 Litro - Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce - Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor. - Escape: aluminio - Trasmisión Interna: eje roscado - Carburador: regulación automática (sin agujas) - Herramienta de Corte: cuchilla corbatín - Arranque: Fácil - Cabezal: Material en aluminio - Soporte: Arnés - Equipo de protección: visera, gafas - Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Las características descritas en el cuadro han sido seleccionadas puesto que el cilindraje genera más potencia al motor, esto permitirá al productor abarcar mayor extensión de terreno en menos tiempo, reduciendo los costos de mano de obra no tecnificada

Actualmente existe en el mercado varias opciones, por tal razón se procede a analizar los costos beneficio en base a las características:

- Tamaño de tanque de combustible de 1 litro (mayor rango de trabajo)
- Cilindraje de 41,5 cc lo que garantiza una mayor potencia (mayor potencia)
- Carburador de regulación automática (previene daños)
- Cabezal de aluminio resistente y de fácil manejo (especial para zona húmeda)

4.1.2 Información Técnica General

Proyecto SENAGUA 2018 registrado en el archivo que reposa en la Subdirección de Riego y Drenaje **SDRD-2018-SENAGUA-001**, realizado por el Ing. Luis Enrique Cerda ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE y aprobado por el Ing. Ulises Gutiérrez Heras DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE, y que además consta de Viabilidad Técnica e informe de concordancia aprobados por parte de SENAGUA, anexados al proyecto

4.2 VIABILIDAD ECONÓMICA

En memorando Nro. SENAGUA-SDHN.18-2018-779-M de 29 de octubre de 2018, el Dr. Jorge Patricio Espíndola Lara, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo, envía al Doctor Hugo Alexander Zapata Carpio, Subsecretario de Riego y Drenaje, la viabilidad del Proyecto Drenaje Agrícola 2018 presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el cual la Demarcación procede a indicar lo siguiente, entre otras:

- La viabilidad económica del proyecto está sustentada sobre la base del aporte de la agricultura dentro del PIB regional en relación a la inversión, lo que genera una relación costo/beneficio lo suficientemente amplia para garantizar su viabilidad.
- El modelo de gestión resultante de los proyectos generará un gran impacto socio-económico que dinamizará la economía de la provincia al mitigar las inundaciones que sufren las zonas bajas en el invierno y regulando el caudal de agua en verano, reduciendo así las pérdidas económicas, el desempleo y mejorando en términos generales las condiciones de vida de la población involucrada y el nivel organizativo de la organización comunitaria del agua.

4.3 ASPECTOS ECONÓMICOS

4.3.1 BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO

En vista de que este proyecto es de tipo socio-productivo, por sus propias características va a generar ingresos monetarios; sin embargo, generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos.

- Mejoramiento de las expectativas de vida de los habitantes de la cabecera parroquial que incrementa hasta un 25% la producción agrícola.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- Reducir el esfuerzo físico y económico del agricultor que en la actualidad realiza drenajes de forma manual y que su mantenimiento lo realizan de la misma manera.
- Mejoramiento de la calidad y cantidad de los productores lo que garantizan un mayor volumen y precio en el mercado, en cuanto al proyecto en general.
- Bajar índices de desempleo en la comunidad tratando que tengan acceso a una remuneración por las labores realizadas en las diferentes unidades de producción.

4.4 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

4.4.1 VIABILIDAD AMBIENTAL

El siguiente ITEM se referirá al proyecto en general: **“RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO”.**

La Regularización Ambiental es un proceso sistemático que nos permite registrarnos, calificarnos y obtener un Permiso Ambiental o una Licencia Ambiental según el proyecto, obra o actividad, otorgada por la autoridad Ambiental competente.

-Mediante memorando Nro. 1973-2018-DGFPRD de 31 de julio de 2018 y memorando Nro. 1947-2018-DGFPRD del 26 de julio de 2018, el **DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE**, solicita la Regulación Ambiental del proyecto: RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

-En el memorando Nro. 0873-2018-DGAI de 18 de septiembre de 2018, la **DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL E INTERCULTURALIDAD**, remite el certificado ambiental y manual de buenas prácticas ambientales del proyecto: RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.

El certificado ambiental del proyecto en general se distribuye tal y como lo indica la fotografía 1 y que además se detalla en el cuadro adjunto:

Fotografía 1: Mapa de distribución de drenajes.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Fuente: GAD Provincial de Napo-PROYECTO SENAGUA 2018

Cuadro de Certificados Ambientales

DESCRIPCIÓN	CERTIFICADO AMBIENTAL
DREN A	CERTIFICADO AMBIENTAL No.3470-CGZ2-DPAN-2018-CA-SUIA-MAE
DREN B	CERTIFICADO AMBIENTAL No.3472-CGZ2-DPAN-2018-CA-SUIA-MAE
DREN C	CERTIFICADO AMBIENTAL No.3474-CGZ2-DPAN-2018-CA-SUIA-MAE
DREN D	CERTIFICADO AMBIENTAL No.3476-CGZ2-DPAN-2018-CA-SUIA-MAE

Fuente: Ministerio del Ambiente

Con la finalidad de que la infraestructura de drenaje construida por el GAD Napo en la comunidad se mantenga y no se deteriore, se nombrara un coordinador de la junta de drenantes, que en las organizaciones jurídicas le correspondería al vocal Dirigente de Territorio y Agropecuario, quien estará al frente de los proceso de Administración, Operación y Mantenimiento de los drenajes, coordinando en una forma planificada con los beneficiarios, Juntas Parroquiales y el apoyo de los técnicos del GAD Napo.

Para el fortalecimiento de la Junta de Drenantes el GAD Napo entregará incentivos a través de Kits productivos, herramientas y maquinaria para la limpieza y mantenimiento de los drenajes, de igualo manera se les impartirá talleres de capacitación y giras de observación.

Tabla. PLAN DE MANEJO DE LOS DRENAJES CONSTRUIDOS

DESCRIPCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
Capacitación	6 días	Técnicos del GAD. Provincial de Napo.
Siembra de plantas maderables, frutales, riparias, entre otras	Al mes de construido los drenajes	Coordinación de los Técnicos del GAD. Provincial de Napo, con los beneficiarios
Primer mantenimiento de los drenajes	A los tres meses de siembra	Beneficiarios del proyecto
Resiembra de plantas, maderables, frutales, riparias, entre otras	Al mes del primer mantenimiento	Técnicos del GAD. Provincial de Napo y los beneficiarios
Mantenimiento de los drenajes	Cada tres meses después de la resiembra	Beneficiarios del proyecto
Seguimiento y evaluación del proyecto.	Durante el proceso de implementación del proyecto	Técnicos del GAD. Provincial de Napo.

Fuente: GAD Provincial de Napo-PROYECTO SENAGUA 2018

4.4.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

El documento preparado por la Dirección de Gestión de Fomento Productivo, Riego y Drenaje, en el año 2017, señala que, la actividad productiva se da con la participación directa de los beneficiarios, que garantiza su desarrollo, además asegura un sistema de transferencia de

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

conocimientos y el establecimiento de una actividad económica sostenible. Este proyecto contribuye:

- Mantenimiento e incremento del capital social de su área de influencia.
- Sostenibilidad para promocionar conceptos y valores.
- Búsqueda de cambios positivos y duraderos a través de la cooperación y participación social.

5. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

-El señor Humberto Cholango, Secretario del Agua, envía al señor Richard Martínez Ministro de Economía y Finanzas, el informe de concordancia del proyecto de inversión de Riego y Drenaje, presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, que se inscribe dentro del Plan Nacional de Riego y drenaje 2012-2017, proyecto que demanda una inversión de USD 535.459,57, de los cuales se solicita USD 477.263,07.

El Secretario del Agua, en el documento de la referencia establece que, el Gobierno Provincial de Napo, considere las recomendaciones emitidas por la Secretaria del Agua, puesto que es de responsabilidad la ejecución del proyecto en sus componentes técnicos y económicos como lo establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas, siendo además de absoluta competencia del GAD Provincial, la administración y fines de los recursos para Riego y Drenaje.

-En memorando Nro. SENAGUA-SDHN.18-2018-779-M de 29 de octubre de 2018, el Dr. Jorge Patricio Espíndola Lara, Subsecretario de la Demarcación Hidrográfica Napo, envía al Doctor Hugo Alexander Zapatta Carpio, Subsecretario de Riego y Drenaje, la Viabilidad Técnica del proyecto de drenaje agrícola 2018 presentado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, por el cual la Demarcación procede a indicar lo siguiente, entre otras: La implementación del sistema de drenaje agrícola consiste en:

Datos generales

- Superficie total del proyecto 658,79has.
- Superficie total inundada 427,29has.
- Superficie a drenar 231,50has.

Dentro del Componente Ambiental

- Adquisición de 15 motos guadañas para el control de malezas al contorno de drenajes y áreas reforestadas.

A continuación se desglosa los componentes de financiamiento entre el GAD Provincial de Napo y SENAGUA, registrados en el archivo que reposa en la Subdirección de Riego y Drenaje **SDRD-2018-SENAGUA-001**, realizado por el Ing. Luis Enrique Cerda ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE y aprobado por el Ing. Ulises Gutiérrez Heras DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE.

5.2 PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

-Según la SENAGUA el presupuesto solicitado para todo el proyecto en general es de **USD 477.263,97** (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON 97/100), monto que no considera IVA.

-El monto para el rubro del componente ambiental (15 motoguadañas) de la cual trata los TERMINOS DE REFERENCIA adjunto en el expediente es de USD **11.412,90** (ONCE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), **NO grava IVA 12%**, tal como lo establece el **ITEM 1.4** de este documento, presupuesto referencial que marca el estudio de mercado elaborado por la Ing. Ligia Rueda en el **Memorando Nro. 2396-2020-DFPC**.

Cabe recalcar que el Proyecto **SENAGUA 2018** se encuentra registrado en el archivo que reposa en la Subdirección de Riego y Drenaje en el folder **SDRD-2018-SENAGUA-001**, realizado por el Ing. Luis Enrique Cerda ANALISTA 3 DE PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE y aprobado por el Ing. Ulises Gutiérrez Heras DIRECTOR DE GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO RIEGO Y DRENAJE, y que además consta de Viabilidad Técnica e informe de concordancia aprobados por parte de SENAGUA, en la cual se detalla el Componente Ambiental y sus rubros, de los cuales la adquisición de 15 moto guadañas será objeto de esta contratación.

El cuadro adjunto describe el monto de 15 motoguadañas en el año 2018, en la actualidad año 2020 se tomará como monto referencial el del Estudio de Mercado y que además dicho monto existe productos con y sin IVA 12%.

N°	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	U	15	800	12,000.00
SUBTOTAL				12,000.00
IVA 12%				1,440.00
TOTAL				13,440.00

Fuente: Autor-monto del Proyecto elaborado en el año 2018.

El valor del componente ambiental en cuanto a su rubro de adquisición de 15 motoguadañas se registra en el POA 2020 de la Subdirección de Riego y Drenaje, emitido por el Ing. Santiago Zambrano el cual certifica y se detalla lo siguiente:

CÓDIGO DE PARTIDA	DENOMINACIÓN	VALOR
731406	Herramientas y equipos menores	\$ 11.412,90

NOTA: El Rubro de Adquisición de desbrozadoras (moto-guadañas) corresponde al Componente Ambiental y se lo realizará mediante **Subasta Inversa Electrónica** tal y como lo describe los Términos de Referencia adjunto en el expediente.

6. PRODUCTOS

6.1 INFORMACIÓN TÉCNICA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- En referencia al modelo de gestión del proyecto en mención aprobado establece que La Junta Parroquial se compromete a: Dar seguimiento a la implementación del proyecto en una forma planificada con los técnicos del Gad Napo, dar mantenimiento del Kit de Herramientas (moto guadañas) entregado por el GAD Napo para el mantenimiento de los drenajes, coordinar el uso adecuado del kit de Herramientas (motoguadañas) con los beneficiarios siendo el vocal de producción el custodio directo de dicho equipo como lo establece el plan de manejo ambiental, documentos que se anexa al expediente presentado.

6.1.1 MODELO DE GESTIÓN PARA EL USO ADECUADO DE LAS MOTO GUADAÑAS

-FUNCIONES DE LAS MOTOGUADAÑAS

Las motos guadañas serán entregadas a la Junta Parroquial de Chonta Punta al PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL de CHONTA PUNTA en representación de los 218 beneficiarios de la cabecera parroquial, como lo establece el padrón de usuarios. Dicha dotación será con el fin de dar mantenimiento de los drenajes a ser construidos, mediante el proyecto denominado: RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE

CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, como lo establece el Componente Ambiental; este servicio estará enfocado en los siguientes parámetros:

- **Provisión de Servicios:** Las motos guadañas tienen un fin exclusivo en la fase de mantenimiento de los drenajes por medio de la limpieza de la maleza y suelo. Con el apoyo de los técnicos del GAD Parroquial de Chonta Punta y los técnicos de la Subdirección de Riego y Drenaje mediante la asistencia técnica, la maquinaria agrícola prestará servicio a los productores beneficiarios de drenaje con la finalidad de dar seguimiento y mantenimiento a los drenajes construidos mediante el proyecto antes descrito.
- **Precio por servicio:** El precio por la prestación de la maquinaria es gratuito.
- **Mantenimiento de la maquinaria:** El GAD Parroquial en conjunto con el productor son los responsables del buen uso de la maquinaria y de la adquisición de los suministros necesarios para su funcionamiento (nylon, gasolina, aceite).
- **Seguridad:** El equipo de seguridad que será entregado a los productores consta de (visera y gafas).
- **Entrega:** El GADP Napo entregará las motoguadañas al GAD Parroquial de Chonta Punta al Presidente de la Junta Sr. Wilmar Granja mediante una acta; quien a su vez con su técnico de producción distribuirá a los beneficiarios de los drenajes que lo establece el padrón de usuarios.

-GESTIÓN

Con la finalidad de optimizar el recurso humano en función de las necesidades de mano de obra necesaria para mantener limpio los drenajes el GADP de Napo mediante la Subdirección de Riego y Drenaje entregará moto guadañas al GAD Parroquial de Chonta Punta a través de actas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

entregas recepción, para cumplir los objetivos del proyecto, la maquinaria será distribuida a los beneficiarios de los drenajes de acuerdo a un cronograma trabajado con la comunidad y de acuerdo a la necesidad que se mire en el territorio.

-PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ENTREGADA

El uso eficiente de la maquinaria agrícola cumple dos objetivos importantes: 1) mantener los sistemas de drenaje construidos en la cabecera Parroquial de Chonta Punta; y, 2) optimizar el uso de mano de obra en las diferentes prácticas culturales que demandan los drenajes. Para lograr estos objetivos se requiere considerar los siguientes aspectos:

- **Aspectos organizativos**

Incentivar la organización de los productores con el personal técnico del GAD Parroquial y GADP de Napo, mediante la construcción conjunta de Drenantes, comprometerlos en actividades que promuevan la relación técnico - productor en busca de fomentar mejores prácticas de manejo en sus cultivos recuperados por medio de la construcción de drenajes, trabajar en equipo y manejar los conflictos que se presenten en los diferentes procesos productivos.

- **Aspectos económicos**

Motivar y diversificar el uso diferentes tipos de maquinaria y herramientas entre los beneficiarios.

El uso de maquinaria promueve beneficios económicos a los productores, disminuyendo la contratación de mano de obra para las diferentes prácticas culturales que demandan los sistemas de drenaje.


Las posibilidades de apertura a la mecanización es condición necesaria para el desarrollo agropecuario de cada una de las provincias amazónicas

-PROCESOS DE GESTIÓN DEL USO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

Figura 1. Procesos de gestión del uso de maquinaria

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE




Fuente: Autor

-RELACION ENTRE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GAD PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA CON LOS BENEFICIARIOS PARA EL USO DE LAS MOTOGUADAÑAS.

La adquisición y compra estará a cargo del GAD Provincial de Napo entregando mediante **ACTA** al GAD Parroquial, siendo esta institución la responsable del uso, manejo y mantenimiento de las motoguadañas. La sostenibilidad del uso de la maquinaria está basada en la relación a las necesidades definidas en el mantenimiento de los drenes construidos en la cabecera Parroquial de Chonta Punta, su estructura está determinada por niveles que se detallan en la siguiente figura:

Figura 2. Estructura organizacional para el uso de la maquinaria

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE



Fuente: Autor

-VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

El proceso de evaluación es responsabilidad de la Subdirección de Riego y Drenaje a través de los reportes emitidos por el técnico de la Unidad en coordinación con el técnico del GAD Parroquial, misma que será evaluada trimestralmente durante el primer año de funcionamiento, luego de este lapso se lo realiza de manera semestral hasta el cierre del proyecto.

Análisis de logística

- Es responsabilidad del técnico de producción del GAD Parroquial la distribución de la maquinaria en función de las necesidades de mantenimiento de los drenes.
- Garantizar el uso adecuado de la maquinaria.
- Reportar el uso trimestral de la maquinaria.
- Asegurar que la maquinaria esté en condiciones adecuadas para su uso.
- Definir los tiempos mínimos y máximos que la maquinaria será destinada por productor, en función de la longitud de cada dren que pasa por los predios de cada beneficiario.

-ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

Para el uso adecuado de la maquinaria agrícola es indispensable que se realice un cronograma de uso en conjunto con los beneficiarios. Los técnicos son los responsables de capacitar en el uso, cuidado y mantenimiento de la maquinaria agrícola.

De lo mencionado anteriormente, no serán beneficiarios de la maquinaria agrícola los productores que no sean beneficiarios de los drenajes construidos en la cabecera parroquial, productores que den un mal uso y causen deterioros acelerados en las maquinarias.

El técnico de producción del GAD Parroquial será el responsable del uso equitativo de la maquinaria, entre los productores. La Subdirección de Riego y Drenaje en coordinación con el técnico de Producción del GAD Parroquial, se encargarán del seguimiento al uso y manejo de la maquinaria, a fin de proponer estrategias de mejoramiento

FICHA DE REPORTE DEL USO DE MAQUINARIA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Provincia			Mes			
Cantón			Técnico			
Nombre del Productor	Cédula	Estado de maquinaria entregada	Día de entrega	Día de retiro	Días Usado	Observaciones

Fuente: Autor

6.2 INFORMACIÓN TÉCNICA

- Certificado de partida presupuestaria, por gestionar y se anexa al portafolio del proyecto.

7. BASE LEGAL

La letra e) del artículo 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, establece que entre las competencias exclusivas

De los Gobiernos Provinciales esta: *“Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y la ley”*.

Como sustento legal del proyecto “Recuperación de 658,79 has. de suelos agrícolas anegados, mediante la adquisición y entrega de desbrozadoras para el mantenimiento de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”, señalo los siguientes:

- **CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR** a los Gobiernos Provinciales, en su art. 263, señala *“los Gobiernos Provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: Fomentar las actividades productivas provinciales”*, razón por lo cual la Corporación Provincial mediante la Dirección de Fomento Productivo y Comercialización impulsa proyectos agropecuarios, en beneficio de los productores de la provincia.
- **OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)** el proyecto se alinea al:

Objetivo 1: Fin de la pobreza.

Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas.....

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres:

La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. Además, son fundamentales para combatir el cambio climático.

- **PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2017-2021**, en los siguientes puntos:

EJE 2: Economía al servicio de la Sociedad, cuya definición es: Nuestro sistema económico es social y solidario. La economía está al servicio de la población para garantizar los derechos y en ella interactúan los subsistemas público, privado, y popular y solidario; los tres requieren incentivos y regulación del aparato público.

OBJETIVO 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.

POLITICA 6.1. Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento.

META: Reducir la incidencia de la pobreza por ingresos rural del 38,2% al 31,9% al 2021.

Plan Nacional determina un programa emblemático denominado Minga Agropecuaria: La Gran Minga Nacional Agropecuaria es una estrategia solidaria y sustentable de modernización agropecuaria, social y territorialmente diferenciada, que articula diversas políticas e instrumentos públicos en función del despliegue del Buen Vivir en la ruralidad ecuatoriana, específicamente de los productores vinculados a la agricultura familiar campesina, sus organizaciones y comunidades. Lo que se busca es generar empleos e ingresos dignos, inclusión e innovación social, diversificación productiva y un incremento sostenido y prudente de la productividad. (CE, 2008)....

ESTRATEGIA NACIONAL TERRITORIAL:

d) Impulso a la productividad y la competitividad sistémica a partir del fortalecimiento de los roles y funcionalidades del territorio. d.1. Planificar el desarrollo económico sobre la base de la compatibilidad de usos y la vocación territorial, sus diversidades culturales y sus dinámicas socio-ambientales.

- **CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD**, Art. 41, Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las siguientes: literal f) “Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados”. COMPETENCIAS: Art. 42 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial. - Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: ...Literal f) “Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias”.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

- **El CNC (Consejo Nacional de Competencias)** según resolución No. 0012-CNC-2012, determinó que la transferencia de los recursos de inversión directa desde el Ministerio de Finanzas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales; será a través de la aprobación por parte de la Secretaría del Agua de proyectos de inversión anuales, bajo formato de la SENPLADES, los cuales se enviarán al Ministerio de Finanzas mediante un informe técnico referido exclusivamente a la concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Riego y Drenaje; Artículo 10 *“en todos los sistemas de riego y drenaje (...) corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales el ejercicio de las facultades de rectoría local, planificación, regulación, control local y gestión local incluido (...) la construcción de nueva infraestructura de riego y drenaje (...) y aprobar los planes locales de riego y drenaje”*.

De igual forma EL CNC (Consejo Nacional de Competencias), según Resolución No. 008-CNC-2011, publicada en el Registro Oficial 509 del 09 de agosto del 2011, Transfirió la competencia de riego y drenaje para: planificar, construir, operar y mantener los sistemas públicos de riego y drenaje a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales del país.

- **AGENDA DE TRANSFORMACIÓN AMAZÓNICA:** *Es una agenda para la reconversión agroproductiva sostenible en la Amazonia ecuatoriana.*

El impulso de sistemas agroproductivos sostenibles en la región amazónica requiere no solamente de instrumentos técnicos, innovación o incentivos agropecuarios, sino de la articulación de actores, políticas y acciones tanto a nivel local como regional, con lo cual se logra integrar las diferentes dimensiones para su desarrollo en una agenda común.

En ese sentido, en abril de 2015, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (Senplades) dio prioridad al Proyecto “Reconversión Agroproductiva Sostenible en la Amazonia Ecuatoriana”, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), que se inscribe dentro de la “Agenda de Transformación Productiva Amazónica”.

Objetivo

El proyecto pretende “reconvertir las actividades de producción agropecuarias de la Amazonia en sistemas agroproductivos sostenibles bajo las perspectivas económica, social, ambiental y cultural, mediante la implementación de la planificación integral de “la finca”, para así liberar áreas de pastos que serán destinadas a la diversificación de cultivos y a la reforestación”.

Para el efecto, se intervendrá en 300.400 hectáreas de las seis provincias amazónicas ecuatorianas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

Componentes

1: Desarrollar mecanismos de información y gestión de la tenencia y el uso de la tierra que permitan realizar planes de manejo integral de las fincas para una productividad sistémica bajo el enfoque de reconversión agroproductiva y el cumplimiento de la función social y ambiental de la tierra.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

2: *Impulsar el desarrollo agroproductivo sostenible de los pobladores rurales de la región Amazónica mediante la entrega de incentivos, crédito, asistencia técnica y extensión rural participativa, enmarcados en la planificación integral productiva de cada finca.*

3: *Fortalecer los encadenamientos productivos mediante la generación actividades que promuevan la competitividad sistémica y faciliten el comercio equitativo.*

- **LEY ORGÁNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**, donde en el artículo 3 menciona que los principios que contiene la presente Ley constituyen los fundamentos para todas las decisiones y acciones públicas y privadas de las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades en el territorio amazónico, el literal n) señala: *“Promover la actividad productiva sostenible...”*. Así también en el artículo 33. Actividades económicas y productivas. *“Las actividades económicas y productivas... Se impulsará el cambio de la matriz productiva, el desarrollo económico territorial y el uso de tecnologías limpias; y el fortalecimiento de las organizaciones de la economía popular y solidaria”*.
- **PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO 2019 – 2023.**

COMPONENTE: ECONÓMICO PRODUCTIVO

OBJETIVO PROVINCIAL: *Impulsar iniciativas productivas sostenibles con un enfoque de paisaje y el concepto de finca integral que garanticen la soberanía alimentaria y fortalezca las prácticas amigables con el ambiente.*

ESTRATEGIA: *Incrementar la producción y la competitividad de cadenas productivas agrícolas, pecuarias y agroindustriales, a través de una mayor eficiencia lograda en base al uso de innovaciones tecnológicas y prácticas de producción sostenibles, la diversificación de productos y el fortalecimiento de los procesos de comercialización.*

META PROVINCIAL: *Incrementar de 6.714,69 ha a 7.464,69 ha de suelos anegados con aptitud agrícola para integrarlos al proceso productivo en la provincia de Napo hasta el año 2023.*

POLÍTICA: *Promover sistemas de producción sostenible mediante la aplicación de buenas prácticas tradicionales e innovadoras.*

- **PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE**

El proyecto se alinea a los siguientes objetivos del Plan Nacional de Riego y Drenaje:

1. *Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia social, económica y ambiental de todos los sistemas de riego y drenaje.*

Se mejorará la eficiencia social por el manejo comunitario del sistema de drenaje.

La eficiencia económica se mejorará, porque se cree una mayor producción agrícola y nuevas fuentes de trabajo en el sector agrícola.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Los trabajos de rehabilitación de los drenes y su mantenimiento se realizan acorde a los estándares ambientales y bajo supervisión de la Dirección de Ambiente del GADPN y del MAE.

Fortalecer a los regantes y grupos de regantes para asumir la cogestión y gestión de los sistemas de riego y drenaje de manera sostenible y eficiente.

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se presenta el cronograma de actividades para la adquisición de las moto guadañas.

ACTIVIDAD / MESES	FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO					AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5				
Estructuración del proyecto				X	X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																			
Proceso de Adquisición de desbrozadoras (motoguadañas)							X	X	X	X																			X	X	X	X	X														
Entrega de desbrozadoras (motoguadañas) al GAD parroquial de Chonta Punta																																				X	X										
Monitoreo y seguimiento														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Fuente: Autor

9. CONCLUSIONES

Por tanto, se llega a la conclusión en base al Proyecto: RECUPERACION DE 658,79Has. DE SUELOS AGRICOLAS ANEGADOS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, la necesidad de la adquisición de 15 moto guadañas tal como lo establece el informe de Viabilidad Técnica con fecha 29 de octubre de 2018, para el cumplimiento y ejecución del rubro que se encuentra dentro del Componente Ambiental con el fin de dar mantenimiento a los drenes que constan en el proyecto SENAGUA 2018.

10. RECOMENDACIONES

Se recomienda revisar el Proyecto y enviar a planificación con el fin de abalizar uno de los rubros del componente ambiental, y así realizar el debido proceso legal, Administrativo y Financiero para la contratación.

11. FIRMA DE RESPONSABILIDAD

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO**
DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

Elaborado por: Firmado electrónicamente por: LUIS ENRIQUE Ing. Luis Cerda ANALISTA 3 DE SUB-DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE	Revisado por: Firmado electrónicamente por: STEFANY SALVINA ROSALES SANTAMARIA Ing. Stefany Rosales Santamaría SUBDIRECTORA DE RIEGO Y DRENAJE	Autorizado por: Firmado electrónicamente por: WILLAN RAMIRO GREFF Abg. Willan Greff DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE
--	--	---



TÉRMINOS DE REFERENCIA

RECUPERACIÓN DE 658.79 HAS. DE SUELOS AGRÍCOLAS ANEGADOS, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DESBROZADORAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENES SUPERFICIALES EN LA CABECERA PARROQUIAL DE CHONTA PUNTA, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"

1. ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, amparado en lo prescrito en los artículos 276 numeral 1, y el Art. 263 N° 5 y 6 de la Carta Magna, en concordancia con el literal f) del Art. 42 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es competencia de los Gobiernos Provinciales, fomentar las actividades productivas provinciales y especialmente las agropecuarias; como entidad responsable de propender al desarrollo de la producción en la provincia, ha determinado como estrategia fundamental la implementación de nuevas formas y técnicas de trabajo acordes al mundo globalizado actual; y cumpliendo con la competencia de Riego y Drenaje, el gobierno provincial presenta el proyecto denominado "Recuperación de 658,79has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo", en donde se prioriza la inversión de los recursos captados en sectores que tengan los más altos índices de necesidades básicas insatisfechas y con menor cobertura de servicios básicos, siendo aprobado por un monto de 477.263,97, considerándose la construcción de drenaje agrícola uno de los rubros que tiene alta potencialidad para desarrollar la cadena de valor de productiva, mediante la recuperación de suelos agrícolas para aumentar la producción agrícola en el área de intervención del proyecto. Es necesario proporcionar el mantenimiento en los drenes construidos para de esta manera los mismos perduren en el tiempo, como un apoyo para este fin el GAD Provincial de Napo entregará a los beneficiarios del proyecto 15 moto guadañas.

En este contexto se desprende la necesidad de la elaboración del presente documento, requerido mediante memorando Nro. 0840-2020-SDRD, suscrito por la Subdirectora de Riego y Drenaje, la Ing. Sttefany Rosales correspondiente al subproyecto de "Adquisición y entrega de 15 motoguadañas".

2. OBJETIVO

Adquirir y recibir 15 desbrozadoras (motoguadañas) en la cabecera parroquial de Chonta Punta.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE

3. ALCANCE

Cubrir la necesidad de mantenimiento de los drenes a ser construidos en la cabecera parroquial de Chonta Punta, por la Subdirección de Riego y Drenaje.

4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO

- El contratista deberá proveer de 15 motoguadañas, según las especificaciones técnicas anexas en el presente documento.
- El proveedor deberá capacitar a los beneficiarios en uso, operación y mantenimiento del equipo (motoguadañas), previo a acuerdo entre técnicos del GAD Napo y proveedor para definir fecha de capacitación.
- La movilización y estibaje será responsabilidad del proveedor.
- Las motoguadañas deberán ser entregadas en la Cabecera Parroquial de Chonta Punta en la Junta Parroquial, contando con la presencia del señor bodeguero del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y representantes de la Junta Parroquial.
- El combustible, mantenimiento mecánico y conservación del buen estado de los equipos (motoguadañas) y demás gastos adicionales que estén inmersos al correcto funcionamiento de los mismos, será responsabilidad neta y costo del beneficiario.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la entrega de las motoguadañas de 20 (días) plazo (días calendarios o corridos), contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

6. PRESUPUESTO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOTOGUADAÑAS	15	760,86	11412,90
			Total	11412,90

El presupuesto es de USD 11412,90 no grava IVA, para la “Adquisición de 15 desbrozadoras (motoguadañas)”.

7. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

- Los pagos se realizarán en el SISTEMA CONTRA ENTREGA.

- No se otorgará anticipo.

8. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

- Plan Operativo Anual.
- Plan Anual de Compras.
- Proyecto.
- Especificaciones Técnicas.
- Presupuesto.
- Certificación Presupuestaria.

9. PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

Provisión de 15 motoguadañas, las cuales serán entregadas a la Junta Parroquial de Chonta Punta para el mantenimiento de los drenajes a ser construidos, mediante el proyecto denominado “Recuperación de 658,79has. de suelos agrícolas anegados mediante la construcción de drenes superficiales en la cabecera parroquial de Chonta Punta, cantón Tena, provincia de Napo”, periodo 2018.

Bien a ser objeto de contrato:

N.º	PRODUCTO	CARÁCTERÍSTICAS	CÓDIGO CPC	CONDICIÓN DE USO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Desbrozadora (Motoguadaña)	- Peso: 8,2 Kg - Cilindrada: 41.5 CC - Potencia: 2.5 HP. - Capacidad tanque combustible: 1 Litro - Eje Interno: Sostenido con bujes de bronce - Diámetro de Tubo: 28mm de diámetro y 2,0 de espesor. - Escape: aluminio - Trasmisión Interna: eje roscado - Carburador: regulación automática (sin agujas) - Herramienta de Corte: cuchilla corbatín - Arranque: Fácil - Cabezal: Material en aluminio - Soporte: Arnés - Equipo de protección: visera, gafas - Compuestos: grasa, aditivo, llave de bujía, llave hexagonal.	44110	Desmalezadora profesional	Unidad	15

10. EQUIPO MINIMO

- No requerido por la entidad.

11. PERSONAL TECNICO MINIMO

- No requerido por la entidad.

12. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO

- No requerido por la entidad.

13. GARANTÍA

- Doce meses

14. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MÍNIMA

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TEMPORALIDAD	NUMERO DE PROYECTOS	MONTO MÍNIMO
1	Experiencia general	El oferente deberá presentar experiencia general en provisión de herramientas y equipos menores en general, como medio de verificación presentará al menos un acta de entrega recepción, certificado con las respectivas facturas o contrato con entidades públicas o privadas.	15 años	1	\$ 1.141,29
2	Experiencia específica	El oferente deberá presentar experiencia específica en la provisión equipos menores (desbrozadoras) de similares características a las requeridas, como medio de verificación presentará al menos un acta de entrega recepción, certificado con las respectivas facturas o contrato con entidades públicas o privadas.	5 años	1	\$ 570,64

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por:

**LUIS
ENRIQUE**
Ing. Luis Cerda

**ANALISTA 3 DE LA SUBDIRECCION DE RIEGO Y
DRENAJE**

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
**STTEFANY SALVINA
ROSALES
SANTAMARIA**

Ing. Stefany Rosales

SUBDIRECTORA DE RIEGO Y DRENAJE

Aprobado por:



Firmado electrónicamente por:
**WILLAN
RAMIRO GREFA**

Abg. Willan Grefa

**DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO, RIEGO Y DRENAJE
ENCARGADO**