

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**Memorando Nro. 0773-2023-DOP**

**Tena, 14 de marzo de 2023**

**PARA:** Mgtr. Eduardo Luis Barroso Barrionuevo  
**Director Administrativo**

**ASUNTO:** SOLICITANDO PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PROYECTO DENOMINADO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Y DE AHUANO â TAMIAURCO - AHUANO"

En función al memorando Nro. 0317-2023-DP, suscrito por el Econ. Diego Fernando Avendaño Paredes - DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, mediante el cual remite el expediente y el Informe de factibilidad del proyecto : "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Y DE AHUANO HASTA TAMIAURCO AHUANO", en el cual determina que es FACTIBLE su ejecución, sugiriendo se continúe con el proceso respectivo.

Agradeceré a usted previa revisión de la documentación de soporte disponga a quién corresponda, proceda a publicar en el portal de compras, en la herramienta "Necesidades de ínfima cuantía".

Para lo cual se remite la documentación conforme al siguiente detalle:

Solicitud de la Comunidad y/o Entidad Requirente  
Informe Técnico de Inspección de Obra Civiles  
Informe de Prefactibilidad del proyecto  
Presupuesto Referencial  
Análisis de Precios Unitarios  
Cronograma de Trabajos Valorados  
Fórmula Polinómica - Reajuste de Precios  
Cuadrilla Tipo  
Especificaciones Tecnicas  
Planos Aprobados (de ser el caso)  
Formulario de Regulación Ambiental  
Certificado y/o Permiso ambiental, asignación de mina  
Proyecto de Inversión  
Informe de factibilidad del proyecto  
Formulario 1 (Publicación - Herramienta Necesidad Ínfima Cuantía)  
Formulario determinación de necesidad

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Memorando Nro. 0773-2023-DOP

Tena, 14 de marzo de 2023

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Marco Vinicio Lozano Loza  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Referencias:

- 0317-2023-DP

Anexos:

- IMPLANTACIÓN PROYECTO.docx
- MINA BAJO PUSUNO.pdf
- 1.-RESOLUCIÓN MERNNR-CZN-2020-0083-RM- BAJO PUSUNO CÓD. 100000581.pdf
- 2.- INSCRIPCIÓN BAJO PUSUNO.pdf
- 2-resolucion\_ambiental BAJO PUSUNO.pdf
- 4.- REGISTRO MINERO BAJO PUSUNO.pdf
- certificado\_(2).pdf
- 0141-e Solicitud Comunidad.pdf
- 0 INFORME TECNICO INSP. OBRA No. 001-signed.pdf
- MANTENIMIENTO Y DE AHUANO - TAMIAURCO DEF-signed-signed.pdf
- Especificaciones Técnicas AHUANO - TAMIAURCO-signed.pdf
- FORMULARIO CERTIFICADO AMBIENTAL.DOC-signed.pdf
- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS-signed.pdf
- FORMULA DE REAJUSTE-signed.pdf
- CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS-signed.pdf
- CUADRILLA-signed.pdf
- MANO DE OBRA-signed.pdf
- EQUIPO-signed.pdf
- MATERIALES-signed.pdf
- TRANSPORTE-signed.pdf
- PRESUPUESTO REFERENCIAL-signed.pdf
- certificacion\_nro\_042\_mante\_mejoram\_vial\_ahuano\_tamia\_urco-signed-1-signed.pdf
- PERFIL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL TAMIAURCO-signed.pdf
- A INF. PREFACTIBILIDAD Mantenimiento Tamiaurco-signed.pdf
- 
- tibilidad\_mantenimientoy\_mejoramientoydeahuanohasta\_tamiahurco\_24\_02\_23-signed-1-signed-1-signed.pdf
- FORMULARIO DE NECESIDAD TAMIAURCO-signed-signed.pdf
- FORMULARIO 2 PARA LA CONTRATACIÓN INFIMAS CUANTIAS (1)--signed.pdf
- DETALLE Nro 021 MANTENIMIENTO TAMIAURCU-signed.pdf

ep

Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1022

*e-mail: obraspublicas@napo.gob.ec*